

COMUNICAÇÃO EXTERNA

REMETENTE:	NÚMERO:	DATA:
SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC	183/2024	08/11/2024
DESTINATÁRIO:		
LICITANTES DO EDITAL Nº 90064/2024		
E-MAIL:	TELEFONE:	
licitacao@codevasf.gov.br	(61) 2028-4619	
ASSUNTO:		
ESCLARECIMENTO AO EDITAL Nº 90064/2024		
DESCRIÇÃO:		

COM REFERÊNCIA AO **EDITAL Nº 90064/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO - SRP**, FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP, E INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE EXTRAÇÃO DE MEL E DE PROCESSAMENTO DE FRUTOS EM CONTAINER PARA OS ESTADOS DE GOIÁS, TOCANTINS, AMAPÁ, RIO GRANDE DO NORTE, PARAÍBA, CEARÁ, PERNAMBUCO (15ª SR), MINAS GERAIS (16ª SR), PARÁ E DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUÍDOS EM 20 (VINTE) ITENS, CONFORME SOLICITADO PELA ÁREA DEMANDANTE, INFORMAMOS:

Item 5.2 do Anexo IV – Projeto, do Termo de Referência do Edital 90064/2024

Onde lê-se:

“5.2. Piso Cerâmico

O piso dos containers deverá ser cerâmico acetinado bege em placas de 60x60 cm, além disso é recomendável que seja aplicada uma camada de argamassa com aditivo impermeabilizante, antes da argamassa convencional de assentamento, para garantir melhor aderência da superfície, conforme o projeto executivo.”

Leia-se:

“5.2. Material do Piso

“O piso do container de processamento de frutos deverá ser de revestimento cerâmico acetinado branco em placas de 60x60 cm, além disso é recomendável que seja aplicada uma camada de argamassa com aditivo impermeabilizante, antes da argamassa convencional de assentamento, para garantir melhor aderência da superfície, conforme o projeto executivo.

O piso do container de extração de mel deverá ser de chapa xadrez de alumínio.”

Planta de Fluxos do container de extração de mel do Anexo IV – Projeto, do Termo de Referência do Edital 90064/2024

Onde lê-se:

“Piso cerâmico acetinado branco 60x60cm – Recomenda-se utilizar mistura de aditivo com argamassa para melhor aderência da superfície antes da aplicação da argamassa convencional e assentamento da peça”

Leia-se:

“Piso em chapa xadrez de alumínio.”

As alterações não alteram o valor da proposta, mantendo-se a composição da Planilha de Custo e por conseguinte o valor original.

ASSINADO ELETRONICAMENTE

RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC
