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PREGAO ELETRONICO N° 90064/2024

Objeto

Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, e instalacdo de unidades de extracdo de mel e de
processamento de frutos em container para os estados de Goias, Tocantins, Amapda, Rio Grande do Norte,
Paraiba, Ceara, Pernambuco (152 SR), Minas Gerais (162 SR), Para e Distrito Federal, distribuidos em 20
(vinte) itens.

Obs.: A participacao das licitantes, conforme o item serd da seguinte forma:

a) Ositens serdo abertos para participacdo de todas as empresas.

Valor estimado

R$ 27.888.021,96 (vinte e sete milhfes, oitocentos e oitenta e oito mil, vinte e um reais e noventa e seis
centavos)

Vistoria Registro de Precos? Exigéncia de Amostra? Forma de Adjudicacao
N&o obrigatéria Sim Nao Por item
ltens Exclusivos para ME/EPP? U=l Gl C“;’é";‘EF;,ePS?e“’ada para Dec. N° 7.174/2010?
N&o Né&o N&o
Modo de Disputa Intervalo Minimo entre os lances
Aberto 0,50 %

Capital Social

As licitantes deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢ado do item que
concorrer, ndo sendo de forma cumulativa

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacdes
Até dia 31/10/2021 para o endereco: Até dia 31/10/2024 para o endereco:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observagdes Gerais:

1) O edital e outros anexos estdo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também no site
da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcéo Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteracfes e esclarecimentos. A presente licitacdo reger-se-a pela Lei
13.303/20186, no sitio www.gov.br/compras;

3) Na impossibilidade de download pelos sitios, o edital e seus anexos encontram-se a disposicao dos interessados na
Secretaria de LicitagGes — Codevasf, na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da Codevasf, localizado no SGAN,
Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (061) 2028-4619, e poderdo ser adquiridos gratuitamente mediante
apresentacao pelo licitante de uma midia digital para gravacéo dos arquivos, no horario de 08h00 (oito horas) as 12h00
(doze horas) e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e trinta), de segunda a sexta-feira.

OUTUBRO/2024
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EDITAL N° 90064/2024

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO Ne°: 59500.002940/2024-21-e

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitacdes e Contratos — PR/SLC, torna
publico para conhecimento dos interessados que, na data, horério, e local abaixo indicado, realizara
a presente licitagdo, com fundamento legal nas disposi¢cbes da Lei n. ° 13.303/2016, da Lei
Complementar n. © 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da Codevasf (disponivel em:
https://licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-licitacoes) e de acordo com as
exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.gov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-4619,
no horéario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30 (dezessete e
trinta), neste ultimo local poderdo ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentacdo de uma midia
digital para gravacéao, a partir do dia da publicagdo no DOU.

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizacdo do Edital no Portal
de Compras do Governo Federal até as 13h59 (treze horas e cinquenta e nove minutos) do dia da
sessdao publica.

DA SESSAQO PUBLICA:
DIA: 04 de novembro de 2024.
HORARIO: 14h00 (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgéo Gerenciador): Sede da Codevasf - 195006

1. OBJETO/LOCAL DE ENTREGA

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, e instalacdo de unidades de
extracdo de mel e de processamento de frutos em container para os estados de Goiés,
Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Cearda, Pernambuco (15% SR), Minas
Gerais (16® SR), Pard e Distrito Federal, distribuidos em 20 (vinte) itens, conforme
descrito no Anexo | do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

1.1.1. A licitagdo sera dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.
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1.1.2. O critério de julgamento adotado serd o MENOR PRECO, observadas as exigéncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.1.3. A participacéo das licitantes, conforme os itens, sera da seguinte forma:
a) Os itens serdo abertos para participacdo de todas as empresas.

1.1.4. A descricdo geral dos fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia,
Anexo |, que integra este Edital.

1.15. Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

1.1.6. No caso de haver divergéncia entre a descrigdo constante na “Descri¢do Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela contida
no Edital, prevalecera sempre a descrigdo contida no Edital.

1.1.7. O fornecimento objeto deste Edital podera ser acrescido ou diminuido, caso a Contratada
aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos termos do art.
81, § 1°, da Lei 13.303/16.

1.2. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
1.2.1. O local de entrega e as condi¢cdes de transporte dos itens, objeto deste Pregao, esta
detalhado no item 4 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte

integrante do mesmo.

2. FORMA DE REAI’_IZACAO, MODO DE_DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a) Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregéo Eletrénico (www.gov.br/compras).

b) Modo de Disputa: Aberto

c) Valor estimado: Publico

d) Forma de Fornecimento: Parcial

e) Critério de Julgamento: Menor Preco

f) Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em
relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba- Codevasf

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.4.

3.4.1.

3.5.

3.5.1.

3.6.

b Secretaria De Licitagbes e Contratos — PR/SLC

PARTICIPACAQO

Poderdo participar desta licitacdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitacdo, isoladas, que satisfacam a todas as exigéncias constantes deste Edital e seus
Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do registro
cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao sistema
eletrénico (sistema do Pregdo Eletrénico), devendo ainda se manifestar, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente o0s requisitos de habilitacdo e que
sua proposta estd em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio.

Sera permitida a participacdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cadigo Civil Brasileiro.

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e sociedades cooperativas poderdo
participar desta licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n° 123/2006 e alteracdes posteriores, Decreto n.° 8.538/2015, devendo
declarar, em campo préprio no sistema eletrébnico, sob as penas Lei, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos em seu art. 3° e que estda apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar.

O licitante € responsavel por solicitar seu desenquadramento da condicdo de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado inidéneo para licitar e contratar com a Administracdo
Publica, sem prejuizo das demais sancdes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente
dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestéao
operacional adequado ao objeto desta licitacdo, com compartiihamento ou rodizio das
atividades de coordenacédo e supervisdo do objeto contratual, e desde que a execugéo
ocorra obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediacdo ou
subcontratacao.

Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os
beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte quando elas
atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

Subcontratacédo

N&o sera permitida a subcontratagdo total ou parcial dos servigos objeto deste Edital.
Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusao, Incorporacéo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s) nova(s)
empresa(s) os requisitos de Habilitagdo e que sejam mantidas as condigbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em qualquer
uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e deliberard sobre a

5

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba- Codevasf

3.7.

3.8.

3.9.

b Secretaria De Licitagbes e Contratos — PR/SLC

sua aceitacdo, ou nao, condicionada a analise por parte da Administracdo quanto a
possibilidade de riscos de insucesso.

A patrticipacao na licitacdo implica aceitacao plena e irrevogavel do ato convocatorio, bem
como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicaveis,
observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade pela
autenticidade e fidelidade das informac¢des e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregé&o Eletrénico:
a) Credenciar-se no SICAF;

b) Remeter a proposta de pregos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste Edital,
exclusivamente por meio eletrdnico, via internet;

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacfes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

d) Acompanhar as operacBes no sistema eletrdbnico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio
de acesso;

f)  Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do pregdo
na forma eletrénica;

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.

N&o serd admitida nesta licitacéo a participacdo de empresas:

a) Empresas em processo de recuperacao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se o0 plano de recuperacdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidacéo;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢ao;

b1) constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidonea;
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b2) cujo administrador seja sicio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

b3) constituida por sécio que tenha sido sécio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sancao;

b4) cujo administrador tenha sido sécio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sancao;

b5) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razado de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou sécio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Empresas estrangeiras que ndo estejam autorizadas a operar no Pais;

e) Pessoa juridica na qual haja administrador ou s6cio com poder de dire¢ao, familiar
de detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confian¢ca que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

f) Empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de socio, tenha terminado seu
prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Codevasf h4d menos de 6 (seis)
meses;

g) Sob aforma de consorcio.

4. CREDENCIAMENTO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Os licitantes que queiram participar desta licitacdo deverdo ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrdnico, para oferta de lances.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal
e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico, devendo ser providenciado no sitio:
www.gov.br/compras.

O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel bésico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para
realizacao das transacdes inerentes ao pregao eletronico.

A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor
do sistema para imediato blogueio de acesso.
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O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes do
uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificag&o ou
da senha de acesso por interesse proprio.

N&o serda admitida nesta licitagdo a participacdo de empresas distintas por meio de um
anico representante.

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS
ADMINISTRATIVOS

Pedidos de Esclarecimentos

Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser enviados
ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada
para abertura da sessdo publica, por meio do e-mail: licitacao@codevasf.qov.br.
Consultas formuladas fora deste prazo serdo consideradas como néo recebidas.

A Codevasf responderd aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (trés) dias
Uteis, contado da data de recebimento do pedido; limitado ao ultimo dia atil anterior a
data da abertura do certame; e,

As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema, e
vinculardo os participantes e a administracao.

As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar o
sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteracbes e
esclarecimentos relativos a este Edital.

Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisao e
devidos esclarecimentos, também por meio eletrbnico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados, divulgando
a modificacdo pelo mesmo instrumento de publicagdo do texto original, reabrindo o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

O licitante devera, além das informacdes especificas requeridas pela Codevasf, adicionar
guaisquer outras que julgar necessérias. Somente serdo aceitas aquelas conhecidas que
assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas especificacdes constantes neste
Edital e seus Anexos.

Os licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacao, informando-
se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo afetar a execucao
dos servigos, seus custos e prazos.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba- Codevasf

b Secretaria De Licitagbes e Contratos — PR/SLC

5.1.5. A apresentacdo da proposta tornard evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentacdo deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as eventuais
informacdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboracao
da proposta apresentada, implicando na aceitacéo plena de suas condicoes.

5.1.6. A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF seréo escritos em portugués, e os precos deverdo ser cotados em reais

5.2. Impugnacéao ao Edital

5.2.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data fixada para a abertura da sesséo publica, qualquer

pessoa € parte legitima para impugnar o ato convocatorio do Pregdo na forma eletrdnica,
devendo ser observado ainda:

5.2.2. A impugnacdo ndo possui efeito suspensivo e cabera ao Agente de Contratacdo
(Pregoeiro), auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo do edital e dos anexos, decidir
sobre a impugnagéo no prazo de 03 (trés) dias uteis, contado da data de recebimento
da impugnacéo, limitado ao ultimo dia util anterior & data da abertura do certame;

5.2.3. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratagédo (Pregoeiro), nos autos do processo de licitagao.

5.2.4. Acolhida a impugnacdo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a
formulacdo das propostas.

5.3. Recursos Administrativos
5.3.1. Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitacéo.
5.3.2. Caso seja concedido o beneficio estipulado no subitem 10.10.2 deste Edital, a abertura

do prazo recursal em relagdo ao resultado do certame somente ocorrerd apds a
finalizag@o do prazo determinado no referido subitem.

5.3.3. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo devera manifestar imediatamente, através do sistema, apds o término
de cada sessao (julgamento da proposta ou da habilitagcdo), a sua intengcdo de recorrer,
sob pena de precluséo.

5.3.4. A falta de manifestagdo imediata e motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importard na decadéncia desse direito, ficando a autoridade competente autorizada a
adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

5.3.5. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacao (Pregoeiro) abrird o sistema eletronico,
no prazo de no minimo 10 minutos, durante o qual os licitantes que manifestaram
intencdo de recurso em qualquer uma das fases estabelecidas no item 5.3.3 deveréo, de
forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, confirmar ou ndo sua intencao
de recurso.
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5.3.6. O Licitante que tiver confirmado sua intencdo de recurso devera registrar as razbes do
recurso, em campo préprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando os demais
Licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema, em
igual prazo, que comecara a correr do término do prazo da recorrente.

5.3.7. Qualquer recurso contra a decisdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ndo tera efeito
suspensivo.
5.3.8. O recurso serd dirigido ao Agente de Contratacao (Pregoeiro), que, se ndo reconsiderar o

ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

5.3.9. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidagdo daqueles atos que n&o
sejam passiveis de aproveitamento.

5.3.10. E assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.
5.3.11. As razdes dos recursos deverdo ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da

sessao publica através do Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras)
ou, caso haja algum problema de envio via sistema, podera ser enviado via email:
licitacao@codevasf.gov.br dirigidas ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), que o0s

analisara e quando mantiver sua decisdo, encaminhara os autos a autoridade
competente que, neste caso, devera decidir sobre o recurso.

5.3.12. N&o seréo considerados 0s recursos interpostos ap0s 0s respectivos prazos legais, bem
como os que nao forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

ENVIO DAS PROPOSTAS

6.1. Apo6s a divulgacdo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta com a descricdo do objeto ofertado e o preco, exclusivamente por
meio do sistema eletrdnico, com observancia aos pre¢cos maximos unitarios e global
orcados pela CODEVASF, até a data e horario marcados para abertura da sessao,
quando entéo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. A licitante deve atentar que devera estar com todas as condi¢cGes de habilitacdo exigidas
neste Edital atendidas, até a data de abertura do certame, considerando o subitem
10.10.2 deste documento.

6.1.2. O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:

a) Valor unitario e total do item;

b) Descricdo detalhada do objeto, contendo as informacgfes similares & especificagéo
técnica do Termo de Referéncia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo
de validade ou de garantia, nimero do registro ou inscricdo do bem no 6rgéo
competente, quando for o caso.
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6.1.3. A CODEVASF nao considerara propostas para entrega parcial dos fornecimentos.
6.1.4. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.1.5. Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos

operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.1.6. A proposta deverd ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidacao por idéntico periodo.

6.1.7. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deveréao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de convocacéo,
e serd considerado o prego unitario por item expresso em reais, com 2 (duas) casas
decimais.

6.1.8. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

6.1.9. Durante a sesséo publica, a comunicagdo entre o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) e
os Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préprio
do sistema eletrdnico.

6.1.10. Declaragcdes a serem enviadas, em campo préprio, através do sistema do Portal de
Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a) De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaragdo impedird o prosseguimento no certame;

a2) nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaracdo apenas produzira o efeito
de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa.

b)  De que esta ciente e concorda com as condi¢Bes contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias.

C) De que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,
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d) De que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou for¢cado, observando o disposto nos incs. lll e IV do art.1° e no inc. 1l
do art. 5° da Constituicdo Federal,

e) Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sessédo que impeca a
sua habilitacdo no presente processo licitatério, e de que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f) De que a proposta foi elaborada de forma independente;

g) De que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991,

h)  Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descrigdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar os fornecimentos objeto deste Edital, sem pretericdo do que
consta do Termo de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos pre¢os, ndo sendo aceitos
pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento, objeto deste
Pregéo, a ser entregue a Codevasf sem 6nus adicional.

A apresentacdo das propostas implicara na plena aceitacdo, por parte do licitante, das
condicOes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Em caso de divergéncia entre o preco unitario e o total, ser4 considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido o
por extenso.

DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) analisara as propostas de precos divulgadas pelo
sistema, desclassificando, motivadamente, conforme subitem 9.3 deste Edital.

O sistema ordenard, automaticamente, as propostas classificadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), sendo que somente estas participardo da fase de lances.

A PROPOSTA de maior vantajosidade sera a de menor valor ofertado para a execucédo
do objeto da licitagéo;
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7.3.2. Nas situacdes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Precos com valores
idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apds a etapa de lances, ser4 adotado como
critério de desempate o previsto no subitem 8.16 deste Edital.

8. FASE DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) dard inicio a fase
competitiva, quando entdo os licitantes poderdo encaminhar lances sucessivos
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

8.2. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, podendo disputar o0s 2.°, 3.9, 4.° lugares e assim sucessivamente,
se houver.

8.3. O intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira tanto em

relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor
oferta deverda ser de 0,5% (meio por cento).

8.4. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.5. A etapa de lances da sessdo publica ter4 duracdo de dez minutos e, apos isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

8.6. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo
de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.7. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema,
poderd o Agente de Contratacdo (Pregoeiro), assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecuc¢éao
do melhor preco, mediante justificativa.

8.9. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

8.10. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes,
vedada a identificacdo do detentor do lance.

8.11. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.
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8.12. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera excluir,
justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

8.13. No caso de desconexdo do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), no decorrer da etapa de
lances, se o0 sistema eletrdnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

8.13.1. O Agente de Contratacdo (Pregoeiro), quando possivel, dard continuidade a sua atuagéo
no certame, sem prejuizo dos atos realizados.

8.13.2. Quando a desconexao do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessao do pregdo sera suspensa e tera reinicio somente apos
comunicacao expressa do Agente de Contratacdo (Pregoeiro) aos participantes no site:
www.gov.br/compras.

8.14. O critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Edital e
Seus anexos

8.15. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.16. Apls a etapa de envio de lances, havera a aplicagdo dos critérios de desempate

previstos nos no item 8.18, em consonéancia aos Art. 44 e Art. 45 da Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006.

8.16.1. A ordem de apresentagdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificacdo, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas exatamente iguais
(ndo seguidas de lances).

8.17. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.
8.18. Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:
8.18.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as

microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas (Art. 44 da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

8.18.2. Entende-se por empate aquelas situagcbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, sejam
superiores em até 5% (cinco por cento) a proposta mais bem classificada.

8.18.3. Para efeito do disposto no subitem 8.18.1 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar n.°
123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada pelo préprio sistema no portal www.gov.br/compras, no prazo maximo
de 5 (cinco) minutos, ap6s encerramento dos lances, sob pena de precluséo, para
apresentar nova proposta de preco, inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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b) N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma da alinea “a” acima, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do 8 2.° do art. 44 da Lei Complementar n.° 123

supramencionada, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa ou empresa
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.° do art. 44 da
Lei Complementar n.° 123 retro mencionada, os lances seréo ofertados de acordo
com a ordem de classificagdo definida pelo préprio sistema.

Na hipotese da n&o-contratacdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratagéo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condi¢des diferentes das previstas neste Edital.

DA NEGOCIACAO

Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) devera encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta ao licitante que
tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacdo em condicdes diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a) Se nado houver lances e o menor preco global e precos unitarios estiver em
desacordo com o orcado pela Codevasf;

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com precgo global e unitarios em desacordo com o or¢ado pela Codevasf,
mesmo apds encerramento da etapa competitiva;

c) Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo;

d) No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precos no prazo estipulado ou em caso de recusa
por parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter
melhor preco.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) solicitard ao licitante melhor classificado que, no
prazo minimo de duas horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a
negociacdo realizada, conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares.
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E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Apos a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital
€ em seus anexos, observado o disposto a seguir:

Seréo fixados critérios objetivos para definicdo do melhor preco, considerados os prazos
para a execug¢do do contrato e do fornecimento, as especificacbes técnicas, 0s
parametros minimos de desempenho e de qualidade, as diretrizes do plano de gestdo de
logistica sustentavel e as demais condi¢cfes estabelecidas no edital.

O licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua proposta,
0s percentuais das contribuicdes previstas na Instru¢cdo Normativa RFB n° 2110, de 2022,
sob pena de desclassificagéao.

A Proposta de Precos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao ultimo
lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal https://www.gov.br/compras, por
meio da opcao “Enviar Anexo” do Sistema Compras Governamentais, em arquivo unico,
ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocagéo realizada pelo
Agente de Contratacdo (Pregoeiro), com a composi¢cao do(s) item(ns), compreendendo a
descricdo do objeto, bem como todas as demais informacgdes afins julgadas necessarias
ou convenientes pelo licitante, e contemplando os valores unitario e total, por item,
devidamente atualizados, na qual deverd ainda constar explicitamente as seguintes
informacoes:

a) A Carta de Apresentacdo da Proposta — Anexo Il deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a
entrega da proposta, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo. A Carta de
Apresentacao da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

- Razéo social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, nimero
de telefone, Banco, agéncia, numero de conta-corrente, praca de pagamento, e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
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mediante instrumento de procuracdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b) Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

9.3.1. E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro) prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4. ApOs a analise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 56, incisos | a
VI da Lei n.° 13.303/2016, as propostas que:

a) Nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital e seus
anexos, descumpram especificacdes técnicas constantes do instrumento
convocatério ou identifique o licitante antes da fase de lances;

b)  Apresentem vicios insanaveis, irregularidades ou defeitos capazes de impedir o
seu julgamento;

c)  Apresentem precos manifestamente inexequiveis;

cl) Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada
sua viabilidade através de documentagdo que comprove que 0S custos
envolvidos na contratagdo sdo coerentes com os de mercado do objeto
deste Pregéo;

c2) Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou
unitarios simbdlicos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com o0s
precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou
a totalidade da remuneracao;

c3) Se houver indicios de inexequibilidade da proposta, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, podera ser efetuada
diligéncia, na forma do 8 2° do art. 56 da Lei n° 13.303/2016, para efeito de
comprovacao de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os
seguintes procedimentos:

i. Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentacdo de
justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios
de inexequibilidade;

ii. Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
iii. Demais verificacdes que por ventura se fizerem necessarias.

d) Apresente um desconto menor que 0 minimo exigido ou permane¢a acima do
orcamento estimado pela Codevasf, para valor global e/ou unitario, para a
contratacdo de que trata o § 1°-do art. 57 e ressalvada a hipétese prevista no
caput do art. 34 da Lei n® 13.303/2016;
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e) Nao |justificar/adequar as eventuais irregularidades apontadas pelo Agente de
Contratacao (Pregoeiro), apos diligéncia;

f) N&o tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Codevasf;

g) Apresentem desconformidade com outras exigéncias do instrumento convocatorio,
salvo se for possivel a acomodacéao a seus termos antes da adjudicacédo do objeto
e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento isonémico entre os licitantes.

h) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao
indicada no item/grupo.

9.4.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos 0s participantes.

9.5. E facultado ao Agente de Contratacdo (Pregoeiro), em qualquer fase da licitacdo, desde
gue ndo seja alterada a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribui¢cdo de
tratamento isondmico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a
esclarecer informacdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou
complementar a instru¢gdo do processo, conforme art. 66 do Regulamento de Interno de
LicitagBes e Contratos da Codevasf.

9.5.1. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

9.6. Erros ou distor¢es em qualquer pre¢co ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do preco fixado na Carta de Apresentacdo de Proposta ndo serdo
considerados.

9.6.1. Ocorrendo a hipotese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentacdo de Proposta, sob pena de desclassificacéo.

9.6.2. A adequacéo da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoragcéo
de seu valor global.

9.7. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o conteldo da proposta apresentada, seja
com relacéo a preco, pagamento, prazo ou qualquer condi¢cdo que importe a modificagéo
dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
materiais:

a) Apés a apresentacdo da proposta ndo cabe desisténcia, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Agente de Contratagdo (Pregoeiro).

9.8. N&o serdo admitidos cancelamentos, retificacdes de precos ou alteracfes nas condigcdes
estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equivocos e omissdes havidas
nas cotacoes de precos serdo de inteira responsabilidade do Licitante. Em caso de erro
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para menos, ndo poderd eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitagcdo,
podendo sofrer as sanc¢fes cabiveis.

O Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera solicitar parecer técnico da Area de origem
da licitacdo, para subsidiar no julgamento da proposta.

Se a proposta de prec¢os do licitante classificado em primeiro lugar ndo for aceitavel, o
Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacédo, e assim sucessivamente, até
a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Agente de Contratacdo
(Pregoeiro) passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual
ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

Encerrada a andlise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo
(Pregoeiro) verificara a habilitagéo do licitante, observado o disposto neste Edital.

HABILITACAO

A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital, devera
apresentar 0s documentos necessarios a comprovacdo da habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacdo técnica e qualificacdo econébmico-financeira,
validos e que comprovem situacdo pré-existente a abertura do certame,
relacionados nos subitens seguintes.

Como condicéo prévia ao exame da documentacéo de habilitagdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacéo (Pregoeiro) verificara o
eventual descumprimento das condi¢cdes de participagdo, especialmente quanto a
existéncia de sanc¢do que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacao,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);

Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.qov.br/).
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10.1.2. A consulta aos cadastros acima mencionados serd realizada em nome da empresa
licitante e também de seus sdcios e administradores, para verificagdo e cumprimento dos
impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.1.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.

10.1.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Agente de Contratagdo (Pregoeiro) reputard o
licitante inabilitado, por falta de condigc&o de participacao.

10.1.4. No caso de inabilitacdo, havera nova verificagéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-
se a disciplina antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

10.2. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
deverdo ser encaminhados via Sistema do Portal de Compras do Governo Federal ou,
em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades técnicas referentes ao sistema, enviar
para o e-mail: licitacao@codevasf.gov.br, concedendo-se, para esta providéncia, o
prazo de, no minimo 02 (duas) horas, contado a partir da convocagéo realizada pelo
Agente de Contratacéo (Pregoeiro) no sistema eletrénico.

10.2.1. Somente havera a necessidade de comprovagcdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver davida em
relacdo a integridade do documento digital.

10.3. Habilitacdo Juridica e Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) Verificagdo, "on-line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentacéo obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS, CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS TRABALHISTAS-CNDT);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e & Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas
anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de
2/10/2014, alterada pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de
outubro de 2014, poderdo ser apresentadas para satisfazer a exigéncia
desta alinea, desde que estejam dentro do prazo de validade nelas
constantes, conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5/9/2014 (publicada no
DOU de 9/9/2014).
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a2) Na hipétese de haver documentos com prazo de validade vencido junto do
SICAF, o licitante vencedor devera apresentar a documentacao
correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se
apresentados de outra forma, deverdo ser em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Secretaria
de Licitagbes e Contratos — PR/SL ou ainda, publicacdo em 6rgao da
imprensa oficial;

a4) Se porventura, quando da verificagdo “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o0 mesmo devera

encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a
acima e “b” abaixo, a cépia dos seguintes documentos:

a4.2) Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificacéo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

a4.3) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso
de licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacgao no registro da Junta onde tem sede a matriz;

a4.4) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da Diretoria
em exercicio e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, devendo, no caso do
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde
opera com averbacg&o no registro da Junta onde tem sede a matriz no qual
deverd estar contemplado, dentre os objetos sociais, a execugdo de
atividades da mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitacéo;

a4.5) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizacdo ou o0 ato de registro
ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim o exigir.

c) Em relagcdo as licitantes cooperativas, sera, ainda, exigida a seguinte
documentagdo complementar:

i. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos
para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da
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sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso
l e 42, 882° a 6° da Lein. 5.764 de 1971;

i. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual —
DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

ii. A comprovagdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

iv. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107;

v. A comprovacédo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato; e

vi. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundagdo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca
dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e f) ata da sesséo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagéo;

vii. A Udltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art.
112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6érgao fiscalizador.

10.4. Qualificac&o Técnica:

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-4 dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 9 do Termo de Referéncia, Anexo |, que
integra o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida
para fins de avaliacdo da qualificacdo técnica.

al) No caso de comprovacdo da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado Atestado
de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem, registrado
no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitacdo, podera ser apresentado
em traducéo livre, nos termos do subitem 10.11.1 do Edital;

10.5. Qualificagdo Econdmico-Financeira:
a) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacao Judicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica ou execucdo patrimonial expedida pelo domicilio de
pessoa fisica;
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b) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orgado pela Codevasf para cada item, ndo sendo de forma acumulativa.

c) Balanco patrimonial e demonstragfes contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados h&d mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundag&o Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir;

cl) Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balanco
patrimonial e demonstracfes contabeis assim apresentados:
c.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade anénima):

Publicados em Diario Oficial; ou

Publicados em jornal de grande circulagéo; ou,

Por fotocOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
eguivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar
123/2006 - estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte “SIMPLES”:

Por fotocopia do livro Diério, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgéo
equivalente; ou

Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da
sede ou domicilio do licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;
O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deveréo
estar assinados por Contador ou por outro profissional
equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
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c2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados
da ultima auditoria contébil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n°
5.764, de 1971, ou de uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;

c3) Comprovacao da situacao financeira da empresa serd constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liguidez Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das
seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

c4) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o
balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social
(Acérdao n° 133/2022 - Plenério).

Para a eficacia dos atos quanto ao atendimento a que se referem as alineas “a1”, “a2”,
“a3” e “b”, do subitem 10.3 acima, sera analisada a documentacéao da licitante vencedora,
observando ainda, o previsto no subitem 10.6.1 abaixo.

A instrucao do processo licitatrio podera ser realizada por meio de sistema eletrénico, de
modo que o0s atos e 0os documentos de que trata este artigo, constantes dos arquivos e
registros digitais, serdo validos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovacao e
prestacéo de contas.

A condicdo de aceitagcdo dos documentos eletrénicos no item acima, referem-se
apenas aos documentos enviados via Sistema, para fins de julgamento/habilitacdo do
certame.

A validade das certidbes referidas no subitem 10.3 corresponderd ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedicdo, ressalvada a hipotese do licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a juntada
de norma legal pertinente.
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10.7.1. Caso a certiddo expedida pela Fazenda Federal seja POSITIVA, deverd constar
expressamente na mesma o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Cédigo Tributario
Nacional/CTN, ou sejam juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado
pelo préprio emitente, que a sua cobranca estd suspensa, ou se contestado, esteja
garantida a execucdo mediante deposito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

10.7.2. Toda a documentacdo apresentada pelo licitante, para fins de habilitacdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara os servi¢cos, ou seja, o numero de
inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com exce¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste Ultimo caso deverd comprovar que os recolhimentos de FGTS sdo
centralizados.

10.8. N&o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicéo
aos requeridos nos subitens 10.3 e 10.4 deste Edital, no que couber.

10.9. Todos os documentos apresentados para habilitagcdo deverdo estar:

a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz;
ou,

b) Se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
agueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz;

10.10. Habilitacdo: Beneficios as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
Sociedade Cooperativa:

10.10.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto n® 8.538/2015,
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020, em se tratando das Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, a comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista somente seré exigida para efeito de contratacdo. Contudo, deverao apresentar
toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricdo (art. 43, caput da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.10.2. Na hipotese de haver alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal e/ou
trabalhista, quando da comprovagédo de que trata o subitem acima, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, da divulgacdo do resultado dafase de habilitacéo,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa do licitante,
para a regularizacdo da documentacéo, a realizacdo do pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa (art. 43, § 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o
procedimento definido no Decreto n° 8.538/2015 art. 4°, § 1°, alterado pelo Decreto
alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.
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10.10.3. A comprovacao de regularidade fiscal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
é condigcdo para assinatura do Contrato/Ata de Registro de Precos.

10.10.4. A ndo-regularizacdo da documentacdo dentro do prazo previsto no subitem 10.10.2
acima, implicard decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancdes previstas
no previstas no Capitulo I, Secao Ill da Lei n° 13.303/2016, de 30/6/16, sendo facultado a
Codevasf convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
contratacdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a licitacdo (art. 43, § 2°, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.11. Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

10.11.1. Os documentos apresentados durante a sessao publica, emitidos em idioma estrangeiro,
poderdo ser inicialmente apresentados com traducgédo livre, para a lingua portuguesa,
excetuados os catalogos técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderéo ser
apresentados em lingua portuguesa;

10.11.2.  Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos de que trata o subitem 10.11.1 acima, seréo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do dispostos no
Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas decorrentes
da tradugéo.

10.12. Se a proposta ou o lance de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitacdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) examinara a proposta ou
o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacdo, na
ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

10.13. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, o licitante sera
declarado vencedor.

11. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:
11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos anteriores a

realizacdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situacdo em que seréo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o Contrato/Ata de Registro de Precos, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo fiscal, nos termos do art. 43,
81° da LC n° 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados o0s procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
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11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
11.3. A convocacao se dard por meio do sistema eletrénico (chat) de acordo com a fase do

procedimento licitatorio.

12. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAQ

12.1. A adjudicacdo e a homologagcédo da licitagcdo sdo de responsabilidade da autoridade
competente.

12.2. Exauridos os eventuais recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente adjudicara o objeto e homologard o procedimento
licitatorio.

12.3. A autoridade competente poderd encaminhar o processo ao setor que solicitou a

aquisicdo com vistas a verificagdo da aceitabilidade do item cotado, antes da
homologacgé&o do certame.

13. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E FORMACAO DE CADASTRO
DE RESERVA
13.1. Homologada a licitacdo pela autoridade competente sera formalizada a Ata de Registro

de Precos nos termos do Anexo lll deste Edital, com as licitantes classificadas em
primeiro lugar na disputa havida dos itens constantes das Planilhas de Precos,
constantes do Anexo | deste instrumento licitatorio.

13.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Precos, devidamente
preenchida com os itens nos quais o licitante foi classificada em primeiro lugar, ao
endereco eletrénico informado na proposta desta, que procedera a sua impressao, caso
seja necessario, e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf
para o endereco citado no item 1 deste Edital, se for o caso.

13.2.1. O prazo previsto no subitem 13.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
guando, durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante a quem esta foi enderecada,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

13.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Prec¢os, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro) podera convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.

13.3. Publicado o resultado da licitagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, a Ata de Registro de
Preco tera efeito de compromisso de fornecimento.

13.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos n&o obriga a Codevasf a firmar as
contratacdes que dela poderdo advir, facultada a realizacdo de licitacdo especifica para

27

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba- Codevasf

b Secretaria De Licitagbes e Contratos — PR/SLC

qualquer aquisicao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor beneficiario do registro
de precos preferéncia de fornecimento em igualdade de condicoes.

13.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos serad exigida das licitantes a
comprovacao das condi¢bes de habilitagdo consignadas no Edital.

13.6. O fornecedor beneficiario que néo fizer a comprovacéo referida no subitem 13.5 acima
tera sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificacdo, para, ap6s comprovados 0s documentos
habilitatorios e feita a negociagéo, assumir a colocacao de primeiro classificado na Ata de
Registro de Precos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagoes legais.

13.7. DA FORMAGCAO DO CADASTRO DE RESERVA

13.7.1. Apos a homologagéo da licitacdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:
a) dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preco igual ao do adjudicatario,
observada a classifica¢éo na licitagéo; e
b) dos licitantes que mantiverem sua proposta original

13.7.2. Sera respeitada, nas contratacbes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou
fornecedores registrados na ata.

a) A apresentacdo de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relagéo ao licitante mais bem classificado.

b) Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar
0 objeto com preco igual ao do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua
proposta original.

13.7.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando
houver necessidade de contratacdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes
hipéteses:

a) quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condi¢cdes estabelecidos no edital; ou

b) quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de precos, nas
hipbteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°® 11.462/23.

13.7.4. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicées
propostas pelo primeiro classificado, a Administracdo, observados o valor estimado e a
sua eventual atualizacdo na forma prevista no edital, podera:
a) convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociacdo, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencao de preco melhor, mesmo que acima do
preco do adjudicatario; ou
b) adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificacdo, quando frustrada a negociacdo de melhor condicéo.

14. CONTRATACAO
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14.1. Ap0s a assinatura da Ata de Registro de Precos, de acordo com a demanda de materiais
e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Precos — SRP, procedera a emissao
da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns) respectivo(s),
bem como da Ordem de Fornecimento ou da celebragdo do contrato correspondente,
conforme o caso, durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, remetendo-as pelo e-
mail, visando a aquisicdo dos mesmos.

14.1.1. O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condi¢cdes estabelecidas na Ordem de
Fornecimento ou ndo assinar o contrato, conforme o caso, ndo cumprindo assim as
obrigacdes prescritas na Ata de Registro de Preco, estara sujeito as sancdes previstas
neste Edital.

14.1.2. E facultado a Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Ordem de
Fornecimento ou n&o assinar o contrato, conforme o caso, nas condi¢des estabelecidas,
convocar outro licitante, obedecida a ordem de classificagdo, para assinatura da Ata de
Registro de Precos, apés negociagdo, aceitacdo da proposta e comprovacdo dos
requisitos de habilitag&o.

14.1.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos devera proceder a entrega dos
materiais e/ou produtos em conformidade com as exigéncias prescritas no Termo de
Referéncia, Anexo 1 deste Edital.

14.2. Havendo necessidade de efetivacdo do instrumento contratual, as licitantes deveréo
atentar para o seguinte:

14.2.1. O licitante vencedor ser4 convocado por escrito para assinar o contrato na Area de
Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial da Codevasf, em Brasilia/DF, devendo
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocagéo, ou
assina-lo digitalmente no mesmo prazo.

14.2.2. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administracdo da Codevasf.

14.2.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condi¢cdes de habilitagéo
consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do
contrato.

14.2.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo estabelecido, bem

como ndo apresentar as mesmas condicdes exigidas para sua participacdo e habilitacdo
neste certame, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-
a as sancbes previstas neste Edital, sem prejuizo das demais cominagdes legais
cabiveis.

14.2.5. Na hipotese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, € facultado & Codevasf, por
intermédio do Agente de Contratagcdo (Pregoeiro), convocar os licitantes remanescentes,
por ordem de classificacdo para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, devendo,
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inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preco, ou
revogar este Pregdo, sem prejuizo das cominacfes legais previstas no item 23 deste
Edital.

14.2.6. A Codevasf providenciara a publicagdo do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uniéo,
considerando que tal publicacdo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51 da
Lei n° 13.303/2016.

14.2.7. Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar ndo alcancar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com o
fornecimento ao preco do primeiro colocado também serdo convocados, respeitada a
ordem de classificagdo, para proceder ao fornecimento desejado, até que o quantitativo
total seja atingido.

15. CONTROLE E ALTERACOES DE PRECOS

15.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execucao
da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16.

b) em caso de criacado, alteracéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢cdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados;

c) ou na hip6tese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao
sobre os precos registrados

15.2. Na hipétese de o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocara o fornecedor para
negociar a reducéo do preco registrado.

15.2.1. Caso nédo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de
penalidades administrativas.

15.2.2. Na hipotese prevista no item 15.2.1, o gerenciador convocard os fornecedores do
cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus
precos aos valores de mercado.

15.2.3. Se néo obtiver éxito nas negociag¢des, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencdo de contratacdo mais vantajosa.

15.2.4. Na hipotese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 0rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
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negociacao com vistas a alteracdo contratual, observado o disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

15.3. Na hip6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, serd facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato
superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

15.3.1. Para fins do disposto no item 15.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido
de alteracdo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagéo as condi¢des inicialmente pactuadas.

15.3.2. Na hipétese de ndo comprovacdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido seré indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor deverd cumprir as obrigagbes estabelecidas na ata, sob pena de
cancelamento do seu registro, nos termos do disposto no item 16, sem prejuizo da
aplicacdo das sancdes previstas na legislacdo aplicavel.

15.3.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
15.3.2, o gerenciador convocard os fornecedores do cadastro de reserva, ha ordem de
classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

15.3.4. Se néo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara
as medidas cabiveis para a obtencdo da contratacdo mais vantajosa.

15.3.5. Na hipotese de comprovagédo do disposto no caput e no item 15.3 e subitem 15.3.1, o
orgdo ou a entidade gerenciadora atualizara o prego registrado, de acordo com a
realidade dos valores praticados pelo mercado.

15.3.6. O 6rgao ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteragdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteragédo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16.

16. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1. O registro do fornecedor serd cancelado pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora,
quando o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cBes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) néo retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel,

C) nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no item 15.3.2; ou

d) sofrer sancao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.1.1. Na hipétese prevista na alinea d) do item 16.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
nao ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pre¢os, o 6rgdo ou a entidade

31

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba- Codevasf

b Secretaria De Licitagbes e Contratos — PR/SLC

gerenciadora poder4, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precgos, vedadas novas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sangéo.

16.1.2. O cancelamento do registro nas hipGteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio
e da ampla defesa.

16.1.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.

16.1.4. O cancelamento dos precgos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipéteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razado de interesse publico;
b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forca maior;
€) ou se ndo houver éxito nas negociagdes, nos termos do disposto nos subitens 15.2.3 e

15.3.4.
17. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
17.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia

uatil subsequente a data de divulgacao, e poderéa ser prorrogado por igual periodo, desde
gue comprovado que o preco é vantajoso.

17.2. Os Contratos/Ata de Registro de Precos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de
Precos terdo sua vigéncia conforme as disposicdes contidas neste Edital.

18. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

18.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 27.888.021,96 (vinte e sete milhdes, oitocentos e oitenta e oito
mil, vinte e um reais e noventa e seis centavos) a precos de agosto de 2024,
conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do
Anexo | do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo).

18.2 A indicacao da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrerd& no momento da
formalizacédo do contrato ou de outro instrumento habil.

19. GERENCIAMENTO, PARTICIPACAO E ADESAO

ORGAQO GERENCIADOR:
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19.1. O 6rgdo gerenciador sera a Codevasf.

19.2. Cabera ao 6rgéo gerenciador a prética de todos os atos de controle e administracao do
Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:
a) realizar procedimento publico de intencdo de registro de precos - IRP e, quando

for o caso, estabelecer o nimero maximo de participantes, em conformidade com
sua capacidade de gerenciamento;

b) aceitar ou recusar, justificadamente, no que diz respeito a IRP:
i) os quantitativos considerados infimos;
i) ainclusdo de novos itens; e
iii) os itens de mesma natureza com modificacbes em suas especificacdes;

c) consolidar informacdes relativas a estimativa individual e ao total de consumo,
promover a adequacdo dos termos de referéncia ou projetos basicos
encaminhados para atender aos requisitos de padronizacdo e racionalizagéo, e
determinar a estimativa total de quantidades da contratagéao;

d) realizar pesquisa de mercado para identificar o valor estimado da licitagdo ou
contratagcdo direta e, quando for o caso, consolidar os dados das pesquisas de
mercado realizadas pelos 6rgdos e pelas entidades participantes, inclusive na
hipétese de compra centralizada;

e) promover, na hipotese de compra nacional, a divulgacdo do programa ou projeto
federal, a pesquisa de mercado e a consolidagdo da demanda dos 6rgdos e das
entidades da Administracdo direta e indireta da Unido, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municipios beneficiados;

f) confirmar, junto aos 6rgdos ou as entidades participantes, a sua concordancia
com o objeto, inclusive quanto aos quantitativos e ao termo de referéncia ou
projeto basico, caso o 6rgdo ou a entidade gerenciadora entenda pertinente;

Q) promover 0S atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatério ou da contratacdo direta e todos os atos deles
decorrentes, como a assinatura da ata e a sua disponibilizacdo aos 6rgédos ou as
entidades participantes;

h) remanejar os quantitativos da ata, observado o disposto no art. 30;

i) gerenciar a ata de registro de precos;

)] conduzir as negociagfes para alteracdo ou atualizacdo dos precos registrados;

K) deliberar quanto a adesado posterior de 6rgdos e entidades que nao tenham

manifestado interesse durante o periodo de divulgacao da IRP;

) verificar, pelas informac¢des a que se refere a alinea “a” do inciso | do subitem
19.3, se as manifestacbes de interesse em participar do registro de precos
atendem ao disposto na legislacdo vigente e indeferir os pedidos que nao a
atendam;
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m) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes de infracbes no procedimento licitatério ou na
contratacao direta e registra-las no SICAF;

n) aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de
precos, em relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das
obrigacBes contratuais, em relacdo as suas préprias contratacdes, e registra-las
no SICAF; e

0) autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacao do prazo de até noventa
dias para o 6rgdo ndo participante efetivar a aquisicdo ou contratacdo solicitada,
respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando solicitada pelo 6rgdo néo
participante.

19.3. Constituem ainda obrigagdes do oOrgdo gerenciador, quando da execucgédo
contratual:
a) Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no edital e seus anexos;
b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade e dos bens recebidos

provisoriamente com as especificacdes constantes do edital e da proposta, para
fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

c) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, por meio

de comissao/servicos especialmente designado;

e) Prestar informacgdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos.

0) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos 0 acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranga;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos de qualquer
irregularidade encontrada no fornecimento do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S precos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

19.3.1. A administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do presente Edital, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

ORGAO PARTICIPANTE:

34

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba- Codevasf

19.4.

19.4.1.

b Secretaria De Licitagbes e Contratos — PR/SLC

O o6rgéao participante sera responsavel pela manifestacdo de interesse em participar do
registro de precgos, providenciando o encaminhamento ao 6rgdo gerenciador de sua
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratacdo e
respectivas especificacdes ou termo de referéncia ou projeto basico, nos termos da Lei n°
13.303/16 adequado ao registro de precos do qual pretende fazer parte, devendo ainda:

l. registrar no SRP digital sua intencdo de participar do registro de precos,
acompanhada:

a) das especificacdes do item ou do termo de referéncia ou projeto basico
adequado ao registro de precos do qual pretende participar;

b) da estimativa de consumo; e
c) do local de entrega;

[I.  garantir qgue os atos relativos a inclusédo no registro de precos estejam formalizados
e aprovados pela autoridade competente;

lll. solicitar, se necessario, a inclusdo de novos itens, no prazo previsto pelo 6rgao ou
pela entidade gerenciadora, acompanhada das informacdes a que se refere o inciso
| e da pesquisa de mercado que contemple a variagdo de custos locais e regionais;

IV. manifestar, junto ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora, por meio da IRP, sua
concordancia com o objeto, anteriormente a realizacdo do procedimento licitatério
ou da contratagao direta;

V. auxiliar tecnicamente, por solicitacdo do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, as
atividades previstas nos incisos 1V e VII do subitem 19.2;

VI. tomar conhecimento da ata de registro de precos, inclusive de eventuais alteracoes,
para o correto cumprimento de suas disposic¢oes;

VII. assegurar-se, quando do uso da ata de registro de precos, de que a contratacdo a
ser realizada atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados;

VIIl. zelar pelos atos relativos ao cumprimento das obrigacbes assumidas pelo
fornecedor e pela aplicagdo de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou de obrigagdes
contratuais;

IX. aplicar, garantidos os principios da ampla defesa e do contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos, em
relacdo a sua demanda registrada, ou do descumprimento das obrigacdes
contratuais, em relacdo as suas proprias contratacées, informar as ocorréncias ao
orgdo ou a entidade gerenciadora e registra-las no SICAF; e

X.  prestar as informacdes solicitadas pelo 6rgéo ou pela entidade gerenciadora quanto
a contratacdo e a execugdo da demanda destinada ao seu O6rgdo ou a sua
entidade.

A dotagdo orcamentéria referente a quantidades e valores da participacdo no processo
de Intencdo de Registro de Pregos, dos 0rgdos participantes, é de inteira
responsabilidade do 6érgéo participante.
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ADESAO:

19.5. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que nao tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgao gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.

19.5.1. E facultada aos oOrgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou
Estadual a adesao as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar
parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

19.5.2. Os orgdos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverao consultar o 6érgdo gerenciador da ata para
manifestacdo sobre a possibilidade de adeséo.

19.5.3. Ap6s a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6érgdo ndo participante devera efetivar a
aquisicdo ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

19.5.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as
condi¢cbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que
este fornecimento ndo prejudique as obrigagfes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

19.5.5. As aquisi¢cdes ou contratagBes adicionais a que se refere este item ndo poderéo exceder,
por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatério e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e
6rgaos participantes.

19.5.6. As adesdes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para 0 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do nimero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

19.5.7. Ao 6rgdo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente assumidas e
a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

19.6. Constituem obrigac6es do Fornecedor beneficiario da Ata:
19.6.1. A Contratada devera cumprir todas as obrigacdes constantes do edital, seus anexos e

sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto e ainda:
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19.6.2. Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagdo ou néo do
fornecimento a outro 6rgdo da Administracdo Publica, ndo participante deste registro de
precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de preco;

19.6.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificacdes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constardo as indicacdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de validade,
namero do contrato e dados bancérios para pagamento (banco, nome e cédigo da
agéncia e conta corrente);

19.6.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuério, com uma versdo em portugués
e da relacdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de fornecimento de
bens;

19.6.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76

da Lei n° 13.303/16;

19.6.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto com
avarias ou defeitos;

19.6.7. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

19.6.8. Manter, durante toda a execucdo do Contrato/Ata de Registro de Precos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacéo.

19.6.9. Assinar a Ata de Registro de Precos/Contrato e aceitar a respectiva nota de empenho ou
Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido no Edital.

19.6.10. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execugdo dos fornecimentos, bem
como apresentar os documentos fiscais de cobranca em conformidade com o
estabelecido neste Edital.

19.6.11. A contratada devera observar todas as obrigac6es legais, secundarias, de seguranca e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucédo do objeto do Edital.

20. PRAZO DE EXECUCAOQ E VIGENCIA

20.1. Os prazos para execucao do objeto e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11.1 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o presente Edital, e nos subitens
abaixo.
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20.1.1. O prazo de execucdao é de 150 (cento e cinquenta) dias, contado da data de emissao da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, da seguinte forma:

20.1.2. O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

20.1.3. O prazo de vigéncia do contrato sera contado da data de sua assinatura.

20.2. O contrato terd eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser
prorrogado, caso:

a) hajainteresse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

20.2.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

20.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

20.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

20.2.4. Apbs emisséo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

20.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

20.3. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do

extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.
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Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) guando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;

b) guando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por
esta Lei;

guando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

20.5.

20.6.

21.

21.1.

c) guando necessaria a modificacdo do regime de execucao da obra ou servico,
bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

d) guando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem
a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucgédo de
obra ou servico;

e) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicio da administracdo para a justa
remuneragcdo da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de
forca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econémica
extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS TRABALHISTAS
(CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita as sangdes previstas neste Edital, bem
como ao enquadramento nos motivos do Art. 155 do Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condicfes estabelecidas
no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, que faz parte integrante do
mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.
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21.2. Para efeito de pagamento serda observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da
contratada.

21.2.1. O atesto da fiscalizagdo deverd ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a

entrega das faturas/notas fiscais.

21.2.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 21.2
reiniciado apés a entrega da nova documentacgéo corrigida.

21.3. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacédo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos
respectivos créditos.

21.3.1. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal ser4 aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, 8§ 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

21.3.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

i) O valor do IR e demais contribui¢cBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢des, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do

documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

21.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucao do objeto

21.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se néo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

21.6. As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem 0 que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corregcdes, ndo se alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.

21.7. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que o0s
mesmos estdo de acordo com as especificagfes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.
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21.8. O pagamento sera efetuado ap6s a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, ap6s o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

21.9. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES
NACIONAL, deverd apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme
legislagdo em vigor.

21.10. O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer
entidade bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome
do Banco, Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o
crédito, apos a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

21.11. A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

21.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap0s a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

21.13. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

21.14. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispbe o artigo
81, inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

21.15. Serd considerado em atraso, o pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no
subitem 21.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagdo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizacao Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)®130 x (1+im2/100)®?° x ... x (1+imn/100)®"° - 1, onde:
i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’:
d = Numero de dias em atraso no més ‘m”;

m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

21.15.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.
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21.15.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
gualguer remuneracgdo a titulo de corregcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

22. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

22.1. Os precos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds o periodo estabelecido, serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 14 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1. Para a apuracéo das infragBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacdes Codevasf,
a Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, devera instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I. Adverténcia, nos seguintes casos:
a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infracéo a Lei
guando néo se justificar a aplicagdo de san¢&do mais grave; ou;
b) inexecucéo parcial de obrigagé@o contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando nado se justificar aplicacdo de
sangdo mais grave.
I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
san¢do mais elevada podera ser aplicada.
I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucao
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.
[I. Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,
[ll. Suspensédo temporéria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou

prestar declaracéo falsa durante a licitagdo ou a execug¢éo do contrato;
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d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

e) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f) Fraudar a licitag&o ou praticar atos fraudulentos na execucgédo do contrato;
g) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
h) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

23.1.1. A sanc¢do prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicacgdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de

inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

23.1.2. As sancdes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em fungdo do prazo base originario da sangéao:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

23.1.3. As sancgfes definidas no inciso Il do subitem 23.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcao do prazo base originario da sancéo:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com o0s requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

23.2. Aos atos praticados apOs a etapa da licitagcdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 23.1 deste Edital.

23.3. Na aplicagdo de sang¢fes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagdo de defesa
prévia pelo contratado.

23.4. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.
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23.5. A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 23.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e poderd ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em raz&o dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo; ou

c. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.

23.6. Constituem atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢ao),
sujeitando-se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas
no art. 6°, da mesma lei, seguindo a regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

23.6.1. Os atos previstos no item 23.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacéo do Decreto n° 11.129/2022.

23.7. Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.8. As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidbneas e Suspensas (CEIS).

23.9. No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag¢édo ou da lavratura da

ata.
24. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASFE
24.1. A Contratada devera apresentar, quando da assinatura do contrato, o Termo de

Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigédo
essencial para a referida assinatura.

24.2. O descumprimento do Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do

Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

25. DISPOSICOES GERAIS

25.1. N&do havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horério anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacao do Agente de Contratacéo (Pregoeiro) em contrario.
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25.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgcamento estimado pela administracao publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
composicao orcamentaria.

25.3. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo (Pregoeiro)
poder4d sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em
ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

25.4. As situagbes ndo previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, serdo resolvidas pelo Agente de Contratacdo (Pregoeiro) ou pela autoridade
competente, desde que pertinentes com ao objeto do pregéo e observada a legislagéo.

25.5. A Minuta de Contrato e/ou Ata (Anexo lll), regulamenta as condi¢cbes de pagamento,
reajustamento, responsabilidade, multas, e encerramento fisico e financeiro do Contrato.

25.6. Devem ser registradas, por meio de Termo Aditivo, eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do presente contrato, especialmente as referentes a servicos extras.
Servigos extras ndo contemplados na planilha de pregos do licitante vencedor deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela autoridade competente.

25.7. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagcdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatérios,
dispensando-se o envio de documentos originais e cépias autenticadas em papel.

25.8. O nao atendimento a exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no afastamento do
licitante, desde que, a critério do Agente de Contratacdo (Pregoeiro), seja possivel a
afericdo de sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a
realizacao da sesséo publica do pregéo.

25.9. A Codevasf podera revogar a presente licitacdo por razbes de interesse publico
decorrentes de fato superveniente que constitua ébice manifesto e incontornavel, ou
anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira ou técnica da licitante, sem que isto gere direito a indenizagéo ou
ressarcimento de qualquer natureza.

25.10. As normas que disciplinam este Pregdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca do
futuro contrato.

25.11. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier
causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugdo do contrato.
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25.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.

25.13. A homologacéao do resultado deste Pregdo ndo implicara direito a contratacao.

25.14. Este Edital e seus Anexos faréo parte integrante do Contrato a ser firmado com o licitante
vencedor, independente de transcri¢oes.

25.15. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal serd o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocacgdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia, 17 de outubro de 2024

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO

Diretor-Presidente da Codevasf
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverdao ser respeitados 0s pre¢cos maximos, unitarios e global orcados
pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n°® 90064/2024

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n°® 90064/2024 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para o fornecimento, .................. , para o Item , pelo valor
global de R$ , (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a
planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servigos no prazo fixado no Edital
e conforme Especificagcbes Técnicas, a contar da data de emissao da(s) Nota(s) de Empenho pela
CODEVASF.

Nos precos cotados, deverd estar incluso o transporte (frete) para o material objeto desta licitagéo.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de ( )
, a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a
data fixada para abertura das propostas (_ /__/ ), representando um compromisso que pode
ser aceito a qualquer tempo antes da expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato
de obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(%) , Ccarteira de

Identidade n.° , Orgdo Expedidor , CPF n.° ,

residente e domiciliado(a) na rua , n.° , bairro , ha cidade

de , Estado de , ao(a) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive
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para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos,
enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em pauta, e
ainda, que concordamos plenamente com as condicdes constantes no presente Edital e seus

anexos, e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il

MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA
CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do Instrumento: (Informar contrato, convénio ou instrumento congénere.)

Periodo de Vigéncia do Instrumento: (Informar Periodo.)

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.)

A pessoa fisical/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal abaixo
subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e préaticas estabelecidas no
Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente,
bem como fazer com que seus empregados o fagcam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias
da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete 0 compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear o servico
publico, seja no exercicio do cargo em comissao, funcdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgdo e conhecer e cumprir as
normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrup¢ao”), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposi¢cdes do Cébdigo de
Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) , (Dia.) de (Més.) de (Ano.)

Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/governanca/comissao-
de-etica/codigo-de-conduta-etica-e-integridade-da-codevasf
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, e instalacdo de unidades de extracdo
de mel e de processamento de frutos em container para os estados de Goias, Tocantins, Amapa,
Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceara, Pernambuco (15% SR), Minas Gerais (16% SR), Para e
Distrito Federal, distribuidos em 20 (vinte) itens, conforme descrito no Anexo |l

1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens do Anexo Il sera da seguinte forma:

a) Todos os itens sdo abertos para participacdo de todas as empresas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o pre¢o de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagao
e gerenciamento do contrato, prazo de execucéo e sanc¢fes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administracéo
superior da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos o0s procedimentos para a sua utilizagéo
constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
https://www.gov.br/compras/pt-br.

CATSER - E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagédo de servicos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagéo
constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
https://www.gov.br/compras/pt-br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relagéo a execucéo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - representacédo grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho, servico ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos
prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos,
condicdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definigcdo do servico, descricéo
do método construtivo, controle tecnologico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada
para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagbes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessérios a execucdo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢cdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacéo
dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagGes publicas, veiculos oficiais,
comunicacdes administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administrac&o
Plblica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras
Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br.

3. FORMA DE REALIZA(;AO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizacdo: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2 Valor estimado: Publico

3.3 Critério de Julgamento: Menor Preco

3.4 Forma de Fornecimento: Parcial

4, LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. As estruturas objeto desta licitagdo ser8o entregues e instaladas na zona rural dos

municipios da &rea de atuacdo da Codevasf nos estados de Goias, Tocantins, Amapa, Rio
Grande do Norte, Paraiba, Cear4, Pernambuco (15* SR), Minas Gerais (16* SR), Pard e
Distrito Federal (Anexo V), a ser definido quando da emissdo da Ordem de Fornecimento.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas
ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.3. Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento serd o da
Codevasf Sede ou da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRIQAO DOS FORNECIMENTOS
5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento e instalagdo de unidades de

extracdo de mel e de processamento de frutos em container para os estados de Goias,
Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceard, Pernambuco (152 SR), Minas
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Gerais (162 SR), Paré e Distrito Federal, a carga, o transporte, a descarga e a montagem dos
bens no local de entrega, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos
Orcados e Especificacbes Técnicas, Anexo lll - Padronizagdo Visual e Anexo IV - Projeto
deste Termo de Referéncia, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. Os bens ora licitados devem atender as recomendag8es da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.4. As unidades em container serdo identificados, por impressao direta (pintura), na fachada
frontal, com dimensé&o proporcional ao bem identificado, de forma a garantir a visualizacéo
rapida e clara dos termos da impressao, conforme definido no Anexo lll.

5.5. Os bens, onde couber, deverdo ser fabricados dentro dos padrBes sanitarios conforme
legislagéo vigente.
5.6. A data da entrega dos conteiners e inicio da montagem deve ser avisada via e-mail ou

telefone com antecedéncia minima de 10 (dez) dias, de modo a permitir o acompanhamento
pelo fiscal da Codevasf.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderédo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o

objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos.

6.2. As _empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condigcbes das empresas
nacionais.

6.3. CONSORCIO

6.4. Nao sera permitida a participacéo de consércio.

6.5. SUBCONTRATACAO

6.6. Nao serd permitida a subcontratagdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo

de Referéncia.

6.7. PARTICIPAQAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA
6.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderédo

participar desta licitacdo em condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacéo da proposta e execucgdo do contrato. A ndo verificagdo dessas dificuldades nédo
poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
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contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizacédo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva
conta do licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados os equipamentos objeto desse
termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderdo optar
por entrar em contato com a Geréncia de Desenvolvimento Territorial da CODEVASF, em
Brasilia/DF, nos telefones (61) 2028-4632, 2028-4658 ou 2028-4790.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

¢) Planilha de precos unitérios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Seréa de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manual detalhado, em lingua portuguesa, de opera¢do e manutencao
para cada unidade fornecida do equipamento, em impresso e em meio eletrdnico;

d.2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenc¢do dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidacao por idéntico periodo.

8.3. Nos pre¢os unitérios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos
objeto deste termo de referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-do como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui inscrigdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos
incidentes. A proposta deverd indicar em reais os precos dos materiais e servicos ofertados, com
mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que
ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar 0 menor prego global avaliado, por
grupo ou item, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria,
de acordo com a previséo estabelecida no instrumento convocatorio.
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9.2. QUALIFICAGCAO TECNICA

9.2.1. Para fins de qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacéo vigente.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privada, acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servicos foram executados,
gue comprove gue a licitante tenha executado a construcéo e instalacdo de pelo menos 1
(uma) unidade utilizando containers como estrutura/base para as edificagdes.

bl) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas e
guantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que a licitante executou edificacdes
tendo containers como estrutura/base da construgéo.

b2) Sera aceito o somatério de atestados de periodos concomitantes ou ndo para comprovar a
capacidade técnica.

b3) O(s) atestado(s) ou declaracéo(des) de capacidade técnica devera(ao) se referir a servigos
prestados no ambito de sua atividade econémica principal e/ou secundaria, especificada no
contrato social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro
de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

c) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
ndameros(s) de registro(s) no CREA; descrigfes técnicas sucinta indicando os servicos
executados e o prazo final de execucéo.

d) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servico de construcdo e instalacdo de
unidade utilizando containers como estrutura/base para as edificacdes.

e) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O s6cio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servico.

f) A licitante devera comprovar através da juntada de clpia de: ficha ou livro de registro de
empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
qguadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do profissional, ou do
contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacdo civili comum, ou
declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhado da anuéncia deste.
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g) Quando se tratar de dirigente ou s6cio da licitante tal comprovacdo sera através do ato
constitutivo da mesma.

h) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitacdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orcado pela Codevasf no grupo/item da licitacdo que concorrer, ndo sendo de forma
acumulativa.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop6e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo
global de R$ 27.888.021,96 (vinte e sete milhdes, oitocentos e oitenta e oito mil, vinte e
um reais e noventa e seis centavos) a pre¢cos de agosto de 2024, conforme indicado na
Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacdes Técnicas, constante do Anexo Il
deste Termo de Referéncia.

10.2. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da
formalizacéo do contrato ou de outro instrumento habil, por se tratar de licitacdo em Sistema
de Registro de Precos.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO INSTRUMENTO

11.1. O prazo para execuc¢éo do objeto deste TR é de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

11.2. O prazo maximo para emisséo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados
da data de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo maximo para emissdao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicao do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de
270 dias.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitac@o, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente,
observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apOs a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcdo, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
CODEVASF gue estara no local para essa tarefa.
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REVISAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugédo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n® 13.303/16.

b) em caso de criacéo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados.

REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerdo validos pelo
periodo de 1 (um) ano contado da data limite de apresentacéo da proposta. Apés este prazo,
poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” Refere-se ao indice correspondente ao més de aniversério da proposta.
“I0” Refere-se ao indice correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Sendo:

- Para todos os grupos do Anexo ll:
1420787 - IPA-OG-DI — Metalurgia Basica.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

MULTAS

Nos casos de atrasos na execuc¢éo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
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fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancbes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais san¢des previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucéo parcial
do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo
total.

Tabela 02 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecucdo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 03 — Descumprimento de obrigag¢do contratual e a respectiva penalidade

Célculo da multa

Néo atendimento as determinacdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada & CONTRATADA, através de comunicacao formal dia de atraso

do fiscal.

N&o apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e

aceitos pela Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
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a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AE/GFN o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

15.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nhdo ao recurso

15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢gbes, né&o
constituindo a relevagcdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. N&o sera exigida Garantia de Execucao.

17. FISCALIZACAO

17.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execucdo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram.

17.2. A Fiscalizagao deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se 0
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagfes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho
de sua missao.

17.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de
Revitalizacao e Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucdo do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
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fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serao
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucéo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos
funcionédrios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizacao

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Apbs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitacdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequag¢ao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d0 como

realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.
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18.2. Na hip6tese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item &

condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
¢) Liberacéo da Caucéo Contratual, quando houver.

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacéo da prestacéo de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

18.6. A Ultima fatura somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1 Que o0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

19.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4 Que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), caAdmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.2 O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3 Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequagédo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequagdo do produto as exigéncias deste TR, antes da
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso néo se
confirme a adequacéo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.
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194 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adocdo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. Ap6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica obrigado
a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

20.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos
e componentes fornecidos.

20.2.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operacéo
e Local de instalacao
e Nome e endereco do cliente

20.2.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragBes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas no item.

20.3. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°® 12.846/2013,do Decreto n°
11.129/2022, da Lei n°® 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao Publica, denunciando a prética de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreenderda no
minimo o seguinte:

a) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso
e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

20.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 10 (dez) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
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21.2. Esclarecer as diavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou n&o especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servicos contratados.
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagbes Técnicas —

Anexo |V, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cadigo
Civil, na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos, e na Norma de
Desempenho - ABNT NBR 15.575-2024, no que couber, prevalecendo o que for maior.

22.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencédo corretiva dos bens pela prépria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

22.4. Entende-se por manutencéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

22.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrBes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do
equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizar4 a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita
pelo Contratante.

22.8. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em caréater
provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execuc¢ao dos reparos.
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22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar 0s reparos, ajustes ou a substituicao
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condicSes, mesmo depois de expirada a vigéncia

contratual.
23. MATRIZ DE RISCO
23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cdo
no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulag&o de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacado entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sédo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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CODEVASF

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

b Areade Revitalizac&o e Desenvolvimento Territorial

CONDIGOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

¢ Anexo | — Justificativas.

¢ Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e EspecificagGes Técnicas.
e Anexo lll — Padronizacao Visual.

e Anexo IV — Projeto

e Anexo V - Locais de entrega

e Anexo VI — Matriz de Risco

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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CODEVASFE

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

As ac¢bes da Codevasf de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) tem como objetivo melhorar as
condi¢cdes de produgdo com incremento de trabalho e renda. Para se alcancar o objetivo proposto com
um melhor custo-beneficio, a solugdo mais adequada ao atendimento consiste na estruturacdo das
atividades produtivas através da aquisicdo dos equipamentos constantes desta licitagdo, os quais
foram selecionados considerando-se aqueles com melhor desempenho, versatilidade, aderéncia ao
projeto/acdo, custo-beneficio e quantidade de fornecedores.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Para elaboragdo dos valores estimados foram tomados como referéncia o Regimento Interno da
Codevasf, Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME e Norma n° 440 - Norma de Pesquisa e
Definicdo dos Precos de Referéncia para Licitacdes de Bens e Servicos da Codevasf, utilizando-se na
pesquisa de precos contratacdes similares da Administragdo PuUblica, sitios eletrdnicos, cotacdo com
fornecedores e tabelas de referéncia quando disponiveis.

Dos requisitos técnicos de aceitacdo das propostas:

Os requisitos técnicos para aceitacdo das propostas, os quais compreendem o atendimento as
especificacbes técnicas definidas e a apresentacdo de atestado de capacidade técnica, visam
assegurar a Administragdo o alcance dos objetivos desta licitagdo. Em fun¢do da caracteristica do bem
a ser adquirido, por se tratar de uma estrutura relativamente simples e de facil execugéo, no entanto a
area técnica entende que a empresa a ser contratada precisa comprovar que tenha executado pelo
menos 1 (uma) constru¢do ou instalacdo de unidades utilizando containers como estrutura/base para
as edificagbes, uma vez que a empresa precisa possuir capacidade técnica e operacional, pois apesar
da simplicidade executiva, precisa-se de uma ligacdo perfeita entre os containers e principalmente nas
divisorias e estruturas internas, haja vista que as unidades a serem licitadas precisam atender padres
estabelecidos em legislacbes especificas. A exigéncia em questéo foi definida com base no nivel de
complexidade do objeto a ser contratado, como supracitado, e ainda com vistas a selecionar empresas
do ramo e assim amenizar os riscos de inadimpléncia, conforme jA vem ocorrendo em alguns contratos
similares. O nimero exigido, foi também, norteado pelo principio da razoabilidade e proporcionalidade
da administracéo publica, de modo a néo prejudicar ou limitar a participagdo das licitantes interessadas
e, por outro lado, assegurar a contratagdo da proposta mais vantajosa para administracéo publica, com
menor risco de inadimpléncia.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR foram selecionados
conforme a complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, a fim de resguardar a Administragéo
na selecdo de empresas com experiéncia no fornecimento de itens relacionados ao objeto.

Dos critérios de reajustamento de precos:

Os critérios escolhidos para reajustamento de precos foram definidos conforme dispositivos legais
vigentes e normativos internos da Codevasf. Para o indice setorial foi escolhido o que representa o
indicador mais proximo da efetiva variagdo dos precos dos bens a serem fornecidos.

Da necessidade da contratacao:

A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as diretrizes para os projetos e a¢des de revitalizacdo, bem
como cuidar de sua gestéio. Cabe & Area de Revitalizagio e Desenvolvimento Territorial da empresa
coordenar as acdes de articulacao e integracdo com os demais 6rgaos publicos, privados e sociedade
civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestao territorial das bacias hidrograficas,
desenvolver projetos e acdes de apoio aos arranjos e atividades produtivas e ainda fazer a gestdo dos
resultados gerados pela revitalizagdo das bacias. As ac6es de revitalizacdo tém por objetivo recuperar,
preservar, conservar de forma sustentavel as regibes das bacias hidrograficas da entrega area de
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atuacao da Codevasf, tendo como objetivos promover o fortalecimento da capacidade produtiva local e
a melhoria nas condicdes socioecondmicas. Dessa forma, as aquisicdes dos objetos da presente
licitacdo visam a promocdo do desenvolvimento territorial através da estruturacdo das atividades
produtivas, permitindo gerar ocupacéo, trabalho e renda.

Além disso, a falta de estruturacédo das atividades produtivas impede a permanéncia do homem nos
pequenos centros provocando a migracdo para as grandes cidades. Essas medidas de fomento a
geracdo de renda tém como objetivo proporcionar a inclusdo no meio produtivo de pessoas em
situagdo de vulnerabilidade econdmica e social, de modo que sejam capazes de gerar sua propria
renda de maneira digna e estavel, e assim superar processos crénicos de exclusdo social, numa
perspectiva ainda de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre.

Sendo assim, diante de todo o exposto, ficam justificadas as raz6es necessarias e de interesse publico
para que seja contratado o fornecimento dos equipamentos e materiais constantes desta licitacao.

Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

Conforme art. 35, inciso I, 8 1°, do Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos (RILC), o pregdo
deverd ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de
engenharia. A modalidade de licitacdo definida para esta licitacdo € o Pregdo Eletrdnico, considerando
gue se trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competicdo, permitindo, assim, a obtencéo de
um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociacdo direta pelo
pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execugéo do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitagcao
€ conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta
das Especificacdes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pre¢os maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servigos comuns.

O essencial para a eficacia da licitacdo € que o escopo de fornecimento (ou servigcos) sejam bem
definidos e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O
Termo de Referéncia e Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do
fornecimento (ou servicos) que serdo contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a opcéo de realizar a licitacdo por Sistema de Registro de Pregos pela conveniéncia da
aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas, atendimento a mais de uma
Superintendéncia Regional da Codevasf através de adesdo, flexibilidade para contragfes ao longo do
ano com vistas ao atendimento de demandas extras.

Da admisséo de adesdo dos drgdos nado participantes (carona):

Sim — A adeséo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da
Administracdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e
julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de
execugao orgcamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao dos referidos bens.
As adesOes sdo ferramentas para otimizar o servico publico, no que diz respeito a eficiéncia e
celeridade nas aquisi¢des publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna
bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive
pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma
adesao, esta se coloca como uma excecao ao dever de licitar.
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Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Acérdao n°® 1502/2018 — Plenéario TCU, nas licitagcbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que 0 orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revelacéo do orgamento.

Critério de Julgamento:
Menor prego, de acordo com Art. 67 do Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos da Codevasf.

Cota de até 25% para ME/EPP:

N&o - Nao serdo admitidas cotas para os itens, em conformidade com o Relatério de Auditoria n°
1240533/2023 - CGU, Recomendacéo n°® 02 — Tarefa 1435974 e Comunicacéo Interna da Codevasf ClI
PR/GB n° 38/2024 de 30/04/2024, os quais recomendam vedag¢do de lancamento de editais com cota
ME/EPP para itens com valor unitario superior a R$ 100.000,00.

Permisséo para Participacdo de Consdrcios:

N&o - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necesséaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formagdo de consércios com
intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem
perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permisséo para Participacdo de Sociedade Cooperativa:
Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliagdo da
competicdo, permitindo a obtengcéo de um melhor preco pela administragéo.

Permiss&o Subcontratacéo:
N&o - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes constantes
neste Termo de Referéncia.

Garantia de Execucdo (caucéo):

N&o. Justifica-se por ser tratar de fornecimentos com pagamento a pronta entrega. A ndo exigéncia de
garantia para contratos administrativos se justifica por facilitar o processo de contratacdo e promover a
eficiéncia na administracdo publica, bem como agilidade e simplificacdo do processo.

Garantia do Objeto:

A garantia contratual dos itens, complementar a garantia legal, exigida para os itens (conforme Anexo
IV - Projeto), se justifica pela necessidade de protecdo do erario, com vistas a manter os equipamentos
fornecidos em perfeitas condi¢Bes de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante
em caso de defeitos ou vicios de fabricacdo dentro do periodo da garantia.
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Os equipamentos deverédo ser identificados com padronizacao visual conforme modelos
e referéncias apresentados neste anexo, 0s quais se encontram divulgados no sitio
https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Local de entrega: GOIAS (92 SR)

QUANTIDADE MAXIMA

ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE ANUAL VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
1 600252 Ur}ld.ade.de gxtrégao d_e rngl ,c‘omposta por dois contalners acopladosl,‘ com dlm,ens.oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 262.392,46 1.049.569,84
elétricas; caixa d’agua; divisorias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
2 600252 U'nld'ad.e de pro«':e‘ssal?'len.to del frut0§ go‘m'pc.Jsta} por dois containers ac:oplados, com dln'lenso'es ‘de 12,2x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 386.646,50 1.546.586,00
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisdrias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
Local de entrega: TOCANTINS (102 SR)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANTIE:BELMAXIMA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
3 600252 Ur}ld.ade.de gxtrégao d_e rngl ,c‘omposta por dois contalners acopladosl,‘ com dlm,ens.oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 283.062,84 1.132.251,36
elétricas; caixa d’agua; divisorias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
4 600252 U'nld'ad.e de pro«':e‘ssal?'len.to del frut0§ go‘m'pc.Jsta} por dois containers ac:oplados, com dln'lenso'es ‘de 12,2x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 412.832,60 1.651.330,40
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisdrias internas (conforme projeto e especificagbes técnicas)
Local de entrega: AMAPA (112 SR)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANTIE:BELMAXIMA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
5 600252 Ur}ld.ade.de 9xtr§gao d_e mgl lc.omposta por dois contalne.rs acoplados.,. com dlm‘ens.oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 307.848,00 1.231.392,00
elétricas; caixa d’agua; divisorias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
6 600252 U.nlqat{e de proyce.ssal?'len.to dg lfrum.s c.o.m'pgsta. por dois containers ac.oplados, com dlrrlensqes .de 12,2 x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 424.811,70 1.699.246,80
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisdrias internas (conforme projeto e especificagbes técnicas)
Local de entrega: RIO GRANDE DO NORTE (122 SR)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANT'ESB/ELMAX'MA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
7 600252 Ur}ld.ade.de .extrav(;yao d_e mgl lcgmposta por dois contame!’s acoplados.,. com dlm‘ens.oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 296.538,80 1.186.155,20
elétricas; caixa d’agua; divisorias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
8 600252 U.nlqat{e de proyce.ssal?'len.to dg lfrum.s c.o.m'pgsta. por dois containers ac.oplados, com dlrrlensqes .de 12,2 x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 382.498,08 1.529.992,32
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisdrias internas (conforme projeto e especificagbes técnicas)
Local de entrega: PARAIBA (132 SR)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANT'ESB/ELMAX'MA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
9 600252 Ur}ld.ade.de .extrav(;yao d_e mgl lcgmposta por dois contame!’s acoplados.,. com dlm‘ens.oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 295.026,71 1.180.106,84
elétricas; caixa d’agua; divisorias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
10 600252 U.nlqaqe de prorce.ssal?'len.to dg 'frum.s c.o.mpgsta. por dois containers ac.oplados, com dlrrlensqes .de 12,2 x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 416.507,49 1.666.029,96
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisdrias internas (conforme projeto e especificacbes técnicas)
Local de entrega: CEARA (142 SR)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANT'ESB/ELMAX'MA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
11 600252 Ur,ld_ade.de _extray(;'ao d‘e r_ngl 'cn_Jmposta por dois contalne_rs acoplados_,_ com d|m§ns_oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 307.197,82 1.228.791,28
elétricas; caixa d'agua; divisorias internas (conforme projeto e especificaces técnicas)
12 600252 U_nlt:{ad_e de prog:e_ssar_nen_to dg fruto§ c_o_mpt_)stg por dois containers ac_oplados, corr_l dlniensqes _de 12,2x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 427.043,07 1.708.172,28
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisorias internas (conforme projeto e especificacbes técnicas)
Local de entrega: PERNAMBUCO (152 SR)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANT'ESB/ELMAX'MA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
13 600252 Ur,ld_ade.de _extray(;'ao d‘e r_ngl 'cn_Jmposta por dois contalne_rs acoplados_,_ com d|m§ns_oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 295.013,00 1.180.052,00
elétricas; caixa d'agua; divisorias internas (conforme projeto e especificaces técnicas)
14 600252 U_nlt:{ad_e de prog:e_ssar_nen_to dg fruto§ c_o_mpt_)stg por dois containers ac_oplados, com dlniensqes _de 12,2x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 425.327.49 1.701.309,96
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisdrias internas (conforme projeto e especificacbes técnicas)
Local de entrega: MINAS GERAIS (162 SR)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANTIESBELMAXIMA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
15 600252 Ur}ld_adelde _extray(;rao dg r_n_el 'ct_)mposta por dois contalne_rs acoplado;,_ conj dlmfens_oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 263.183,06 1.052.732,24
elétricas; caixa d'agua; divisorias internas (conforme projeto e especificaces técnicas)
16 600252 U_nld’ad_e de pro;e_ssamen_‘[o dg frutu§ gu_mpgsta_ por dois containers ac_oplados, com dlnlensqes _de 12,2x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 386.124.19 1.544.496,76
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisérias internas (conforme projeto e especificacbes técnicas)
Local de entrega: PARA (Escritério de Representacéo de Belém - PR/IEBE)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANTIESBELMAXIMA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
17 600252 Ur}ld_adelde _extray(;rao dg r_n_el 'ct_)mposta por dois contalne_rs acoplado;,_ conj dlmfens_oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 4 288.756.89 1.155.027.56
elétricas; caixa d'agua; divisorias internas (conforme projeto e especificaces técnicas)
18 600252 U_nld’ad_e de pro;e_ssamen_‘[o dg frutu§ gu_mpgsta_ por dois containers ac_oplados, com dmlensqes _de 12,2 x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 4 427.552.75 1.710.211,00
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisorias internas (conforme projeto e especificacbes técnicas)
Local de entrega: DISTRITO FEDERAL (Sede)
ITEM CATMAT DESCRIGAO UNIDADE QUANTIESSELMAXIMA VALOR UNITARIO MAXIMO (R$) VALOR TOTAL (R$)
19 600252 Ur?ld_adelde _extraygyao dg r_ngl f:gmposta por dois contalne_rs acoplados?,_ conj dlm’ens_oes de 6 x 2,44 x 2,59 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes hidraulicas e und 2 272.198,70 1.088.794,80
elétricas; caixa d’agua; divisérias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
20 600252 U_nld’ad_e de pro'ce_ssarrlen_to dg fru10§ go_mpt_:sta_ por dois containers ac_oplados. com dlnlensqes _de 12,2x2,3x2,9 m (C, L e H) cada; paredes internas revestidas; ligacdes und 2 411.443,34 1.645.773,36
hidraulicas e elétricas; caixa d’agua; divisérias internas (conforme projeto e especificagdes técnicas)
TOTAL GERAL 27.888.021,96
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1. INTRODUCAO

O Caderno de Especificacdes tem por objetivo orientar a execucéo dos servicos e apresenta-
se estruturado por tipos de servicos.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacdes, com relagdo a segurancga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela portaria 3.214, de 08/06/78, do
Ministério do Trabalho.

1.1. Abreviaturas e Definicbes

Neste documento serdo utilizadas as seguintes abreviaturas e definicdes, além de outras ja
consagradas no ambiente da engenharia civil:

ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas;

NBR - norma brasileira da ABNT;

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba;
COPASA — Companhia de Saneamento de Minas Gerais;

CONTRATADA - empreiteira que, através de contrato, executa a obra;

CEMIG- Companhia Energética de Minas Gerais.

2. INSTALACAO HIDRO-SANITARIA

2.1. Generalidades
A alimentacéo das pecas sera por meio de tubos de PVC ou conforme indicado em projeto.
Os tubos em nenhum caso poderéo ser curvados, e sim montados com curvas e joelhos.

As canalizagbes de agua ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, caixas de
inspecéo, etc., e nem serem assentadas em valetas de canalizagdo de esgoto, passando em
nivel superior a esta.

Todas as tubulagdes de distribuicdo de agua serdo antes do fechamento dos rasgos das
alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa e isolamento ou ainda do
fechamento das valas, submetidas a prova de pressao interna.

3. INSTALACOES ELETRICAS
3.1 Objeto

Nos assuntos em que esta especificacdo ndo abordar, deverdo ser obedecidas as
recomendacdes das normas NBR-5410 e NBR-14039 da ABNT e normas da Concessionaria
de Energia Elétrica local, CEMIG.

Todos os pontos de forca das instalacGes elétricas deverao ser confirmados, e feitas as
modificacdes necessarias em projeto, caso 0s equipamentos a serem instalados, nao sejam
compativeis com os de referéncia do projeto.

3.2. Eletrodutos

3.2.1. Eletrodutos Rigidos
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Os eletrodutos deveréo ter a superficie interna completamente lisa, sem rebarba e livre de
substancias abrasivas.

No caso de PVC, deverdo ainda ser inalteraveis, ndo sofrendo deformacfes no decorrer do
tempo, sob a acdo do calor ou da umidade, suportando as temperaturas maximas previstas
pelo fabricante.

As conexdes deverdo ser feitas com luvas rosqueaveis.

A conexdo de eletrodutos as caixas ndo rosqueaveis, devera ser por meio de buchas e
arruelas apropriadas. Nao serda permitido o uso de solda no caso dos metalicos e de cola no
caso de PVC.

As extremidades livres, ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes, deverdo ser
providas de buchas.

Nao serd permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, caso necessario,
deverdo ser através de curvas comercialmente padronizadas.

Nos demais casos deverdo ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°. No caso de
conexdes por luvas rosqueaveis, os eletrodutos poderdo ser cortados por meio de serra,
sendo as roscas feitas com uso de cossinete e com ajustes progressivos.

Apos a execucgdo das roscas, as extremidades deverdo ser escariadas para a eliminacao de
rebarbas.

O numero maximo de curvas entre duas caixas devera obedecer a NBR-5410.

Os eletrodutos aparentes deverdo ser convenientemente suportados, com fixacdo espacada
de no maximo 2000 mm para eletrodutos de 3/4”, e de 2500 mm para didmetros superiores.

Deveréo correr paralelamente ou formando angulo reto com vigas, pilares e paredes, bem
como manter afastamento adequado das mesmas.

Deverdo ser conectados por meio de conduletes nas mudancas de dire¢do, ou conforme
indicado no projeto.

Durante a montagem e apds a mesma, antes da concretagem e durante a construcéo, deverao
ser vedados o0s extremos dos eletrodutos por meios adequados, a fim de prevenir a entrada
de corpos estranhos e umidade.

3.3. Caixas de Passagem
3.3.1. Caixa de Passagem ou Ligacdo Aparentes, Tipo Conduletes

Os conduletes e caixas de passagem com instalagdo aparente, deverdo ser firmemente
fixados na parede através de buchas e parafusos apropriados, niveladas e alinhadas na altura
indicada no Projeto.

Salvo indicagéo expressa em contrario no projeto, as cotas das caixas de parede em relagéo
ao nivel do piso acabado, serdo as seguintes:

= Interruptores (centro da caixa ou condulete) 1200 mm;
= Tomadas Baixas (centro da caixa ou condulete) 300 mm;
» Tomadas em Locais Umidos (centro da caixa ou condulete) 1200 mm.

As caixas e conduletes de interruptores, quando proximas dos alizares das portas, serdo
localizadas a, no minimo 0,10 m desses.

As caixas embutidas na parede deverdo facear o parametro da alvenaria, de modo a néo
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resultar excessiva profundidade da caixa depois de concluido o revestimento e serdo
niveladas e aprumadas.

As caixas que contiverem interruptores e tomadas serdo fechadas pelos espelhos que
completam a instalacéo desses dispositivos.

Os pontos de luz dos tetos deverao ser rigorosamente centrados ou alinhados nos respectivos
compartimentos

O nivel dos quadros de distribuicédo sera regulado por suas dimensdes e pela comodidade de
operacdo das chaves ou inspecdo dos instrumentos, ndo devendo, de qualquer modo, ter
bordo inferior a menos de 500 mm do piso acabado, exceto indicagdo em projeto.

3.4. Cabos Elétricos
3.4.1. Geral

Os cabos deverdo ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, sendo que o0s
comprimentos indicados nas listas de cabos dever&o ser previamente verificados, efetuando-
se uma medida real do trajeto e ndo por escala no desenho.

Os cabos deverdo ter as pontas vedadas para protegé-los contra a umidade durante a
armazenagem e a instalacao.

Todo cabo encontrado danificado ou em desacordo com as normas e especificagfes, devera
ser removido e substituido.

Deverdo ser deixados, em todos os pontos de ligagBes, comprimentos adequados de cabos,
para permitir as emendas que se tornarem necessérias. Os cabos ndo devem ser dobrados
com raios de curvatura inferiores aos recomendados em norma.

3.4.2. Instalac&o Dentro de Eletrodutos

Nenhum cabo devera ser instalado até que a rede de eletrodutos esteja completa e concluidos
todos os servigos de constru¢do que os possam danificar.

Antes da instalacao dos cabos, deverd ser certificado que o interior dos eletrodutos nédo tenha
rugosidade, rebarbas e substancias abrasivas, que possam prejudicar o cabo durante o
puxamento.

Nao serdo permitidas emendas de cabos no interior dos eletrodutos, sob hip6tese alguma.

O lubrificante para a enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e ao tipo de
cobertura dos cabos, ou seja, de acordo com as recomendacdes dos fabricantes dos mesmos.

O puxamento poderd ser manual ou mecanizado, de acordo com as recomendacdes do
fabricante dos cabos.

3.4.3. Instalacdes Aparentes em Bandejas e em Canaletas

Quando néo instalados dentro de eletrodutos, a conexao as caixas ou aparelhos devera ser
feita através de prensa-cabos adequados a sec¢do do cabo, devendo ser rosqueados
novamente todos os furos dos equipamentos que ndo combinarem com o didmetro e rosca do
prensa-cabo a ser conectado. Estes prensa-cabos deverdo vedar perfeitamente a entradados
cabos e terdo anel metélico interno, onde sera imprensada armadura (no caso de cabos
armados), ligando as carcacgas através da armadura dos cabos a barra de terra do cubiculo
alimentado.

Nas instalacfes em canaletas, antes da instalacdo, as mesmas deverao ser limpas e estarem

es_de materiais_estranhos e de asperezas que danifiguem a capa protetora dos cabos
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Nas instalacbes aéreas, os cabos deverdo ser suportados adequadamente, a fim de néo
apresentarem flechas excessivas que os possam deformar.

3.4.4. Terminais para Condutores de Baixa Tenséo

A terminag&o de condutores de baixa tensdo deve ser feita através de terminais de presséo
ou compressao, com excegdo dos condutores de 10 mm? ou menores, que poderdo ser
conectados diretamente aos bornes do equipamento.

A aplicacdo correta do terminal ao condutor devera ser feita de modo a n&o deixar a mostra
nenhum trecho de condutor nu, havendo, pois, um faceamento da isolacdo do condutor com
o terminal.

Quando forem empregados terminais de pressao deve-se seleciona-los de maneira a atender
ao especificado anteriormente para 0s mesmos.

3.4.5. Aterramento

Os cabos da malha de aterramento deverdo ser de cobre nu, torcido, témpera meio dura ou
conforme especificado em projeto, sendo a se¢éo conforme indicado no projeto.

As hastes de terra sdo de aco revestido de cobre, didmetro 16 mm (5/8”) e comprimento 3000
mm ou conforme especificado em projeto.

Todas as conexdes entre os condutores de aterramento e as hastes de terra deverdo ser
feitas através de conectores em liga de cobre ou bronze, apropriado para as instalacées.

Os condutores de aterramento que penetrarem em concreto ou alvenaria deverdo ser
protegidos por eletroduto de PVC.

4. IMPERMEABILIZACAO

4.1. Impermeabilizagdo de Embasamentos

Os embasamentos de constru¢des ao nivel do solo, as paredes perimetrais e internas serédo
impermeabilizadas as fundagbes, conforme disposto na NBR-9575.

Entre cintas de fundacéo e os tijolos aplicar 1 deméao de asfalto quente (1 kg/m?2) ou emulséo
asfaltica (2 kg/m?).

5. PISOS

5.1. Consideracdes Gerais

As pavimentac¢fes s6 poderdo ser executadas ap0s o assentamento de todas as canalizagbes
gue devam passar sob elas.

As pavimentagOes de areas molhadas ou sujeitas a chuvas terdo caimento necessério para
perfeito e rapido escoamento da agua para os ralos. A declividade ndo sera inferior a 0,5%
salvo indicacdo em projeto.

5.2. Piso Ceramico

O piso dos containers devera ser ceramico acetinado bege em placas de 60x60 cm, além
disso é recomendavel que seja aplicada uma camada de argamassa com aditivo
impermeabilizante, antes da argamassa convencional de assentamento, para garantir melhor
aderéncia da superficie, conforme o projeto executivo.
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Para a instalacdo do piso cerdmico a contratada devera garantir a rigidez da estrutura do
container, de tal forma que n&o ocorra a fisura do piso instalado, bem como ao desplacamento
do revestimento da estrutura.

6. PINTURA

6.1. Condigbes Gerais

Deveréo ser seguidas as normas da ABNT NBR 11003, 14847, 10443 e as prescri¢cdes do
fabricante da tinta quanto ao preparo das superficies e aplicacao.

Todas as superficies a pintar devem estar secas, limpas, lisas, isentas de graxas, 0leos, ceras,
resinas, sais sollveis e ferrugem e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimento.

No preparo da superficie, sera feita aplicacéo prévia de selantes, vedante de poros e fissuras,
e outros produtos, quando indicado no projeto.

Em superficies metélicas, a preparacao se fara, principalmente, atendendo ao desengraxe e
a eliminacéo de ferrugem.

Deverda ser utilizada tinta epdxi para prote¢cdo contra umidade e corrosdo dos contéineres,
com cuidado e atengéo especial nas areas molhadas.

Serdo dadas tantas deméos quantas forem necessarias a obtencdo de coloragcéo uniforme
para as tonalidades especificadas no projeto, ndo devendo nunca ser inferior a duas.

A segunda deméao e as subsequentes s6 poderao ser aplicadas quando a precedente estiver
inteiramente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 horas entre elas.

Serdo adotadas precaugfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura (vidros, caixilhos em aluminio, ferragens de esquadrias,
pisos, loucas, etc.), devido a dificuldade de remocéo de tinta aderida a superficies rugosas ou
porosas.

Com a finalidade de proteger as superficies acima referidas, serdo tomadas precaucgdes
especiais tais como o isolamento das guarni¢cdes das esquadrias com tiras de papel, cartolina,
pano, etc., ou a separacdo com tapumes de madeira, chapas metalicas ou de fibra de madeira
comprimida, etc.

Os salpicos de tinta que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado, sempre que necessario, com o devido
cuidado para que o removedor ndo danifique o material que esta sendo limpo.

7. DIVISORIAS

7.1. Drywall

Deverdao ser observadas as normas da ABNT NBR 15217, 14715-1, 14715-2, 15758-1 e
16618, mais o disposto a seguir.

As chapas de gesso devem ser produzidas de acordo com as seguintes Normas ABNT NBR
14715:2001, NBR 14716:2001 e NBR 14717:2001.

As chapas de ago galvanizado para a fabricac@o dos perfis metalicos devem estar de acordo
com a NBR 15217:2005, destacando-se 0s seguintes aspectos:

— Espessura minima da chapa: 0,50 mm
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— Revestimento galvanizado minimo: Classe Z 275 (massa de 275 g/m2 dupla face).

A espessura minima da chapa de gesso para paredes com uma Unica camada em cada face
€ de 12,5 mm. Para as areas secas pode-se utilizar qualquer tipo de chapa.

Para as areas Uumidas devem ser utilizadas chapas do tipo Resistente a Umidade (RU). No
caso de divisdo entre ambientes secos e Uumidos, pode-se utilizar a chapa RU somente no
ambiente imido. No caso de dupla camada de chapa de gesso, pode-se utilizar a chapa RU
somente na camada externa, ou seja, a camada em contato com a umidade.

Resisténcia a corroséo: os parafusos a serem utilizados para fixacdo dos componentes dos
sistemas drywall devem possuir resisténcia a corrosdo vermelha minima de 48 horas na
camara salt-spray em teste de laboratoério. O comprimento dos parafusos que fixam as chapas
de gesso nos perfis metdlicos (chapa/metal) é definido pela quantidade e espessura de
chapas de gesso a serem fixadas: o parafuso deve fixar todas as camadas e ultrapassar o
perfil metalico em pelo menos 10 mm. O comprimento dos parafusos que fixam os perfis
metdlicos entre si (metal/metal) deve ultrapassar o Ultimo elemento metalico, no minimo em
trés passos de rosca.

7.1.1. Estocagem, transporte e manuseio
Todos os componentes dos sistemas devem ser estocados em local seco e abrigado.
7.1.1.1. Chapas de gesso

No recebimento do produto, verificar a sua integridade, antes de iniciar a descarga. As chapas
devem ser empilhadas sobre apoios de no minimo 7,5 cm de largura espacados de
aproximadamente 40 cm. O comprimento dos apoios deve ser igual a largura das chapas.
Manter o alinhamento dos apoios ao empilhar varios pallets. Nao empilhar chapas curtas em
conjunto com chapas longas ou fora de alinhamento. Verificar a resisténcia da laje e a
capacidade da empilhadeira em funcdo do peso das chapas. A fita lateral deve ser
preferencialmente retirada somente no momento da aplicacdo das chapas.

As chapas podem ser transportadas manualmente ou por empilhadeira. No caso do transporte
manual, as chapas devem ser levadas na posicdo vertical. Para chapas muito pesadas, o
transporte manual podera ser realizado por duas pessoas. Nos locais potencialmente sujeitos
a umidade, as chapas deverao ser protegidas com uma lona plastica.

7.1.1.2. Perfis metalicos

Os perfis devem ser mantidos preferencialmente amarrados e alinhados. Evitar balancos ou
distor¢gbes que possam causar amassamento ou tor¢cdes nos perfis. Perfis menores sempre
apoiados sobre perfis maiores.

7.1.2. Instalacéo elétrica

As instalacdes elétricas, de som ou de telefonia, devem passar em eletrodutos metalicos ou
plasticos rigidos ou flexiveis. No caso do emprego de eletrodutos corrugados é recomendada
a utilizacdo de protetores nos furos dos montantes, quando os montantes possuem furos
circulares. As caixas de chegada destas instalagbes podem ser fixadas na estrutura da
parede, diretamente nos montantes ou por meio de travessas horizontais metalicas, ou ainda
diretamente nas chapas de gesso, utilizando caixas especialmente desenvolvidas para os
sistemas drywall. As caixas de chegada de dois ambientes adjacentes ndo devem ser
colocadas em posicBes coincidentes, ou seja, as faces posteriores das caixas ndo podem
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estar em contato, devendo as mesmas ser posicionadas com pelo menos 10 cm de
afastamento entre si (medido de face a face).

7.1.3. Instalagao hidraulica

As instalacdes hidraulicas para agua fria ou quente podem ser executadas com tubulacdo
rigida de PVC, cobre ou aco ou ainda com tubulag&o flexivel tipo PEX. E recomendada a
utilizacdo de protetores nos furos dos montantes, quando os montantes possuem furos
circulares. E obrigatéria a utilizagdo de isolamento em torno da tubulag&o e conexées de cobre
e bronze, ndo permitindo o contato destes elementos com os montantes de a¢o galvanizado,
evitando assim as reacdes galvanicas. Os pontos de saida destas instalacbes podem ser
fixados na estrutura da parede, diretamente nos montantes ou por meio de travessas
horizontais metalicas ou de madeira tratada, ou ainda diretamente nas chapas de gesso
utilizando pecas especialmente desenvolvidas para os sistemas drywall.

As frestas entre 0s pontos de saida destas instalages e a chapa de gesso devem ser vedadas
com selante elastomérico. As extremidades das tubulagées nos pontos de saida devem
avancar cerca de 2 mm em relacdo ao revestimento da parede.

7.1.4. Instalacdo de gas
E vetada a passagem de instalagdes de gas no interior das paredes drywall.
7.1.5. Acabamento

O drywall pode receber qualquer tipo de acabamento (pintura, ceramica, laminados, papel de
parede, etc.). As juntas devem ser tratadas normalmente incluindo o lixamento.

7.1.6. Impermeabilizacdo

Prever sempre a protecdo da base das paredes em areas molhaveis (banheiros, cozinhas e
areas de servigo).

Devera ser aplicado um sistema de impermeabilizacdo flexivel, subindo na parede a uma
altura de pelo menos 20 cm acima do piso, de acordo com o projeto de impermeabilizagéo.

Dependendo do sistema de impermeabilizagéo escolhido, deveré ser prevista a vedagéo da
folga entre a chapa e o piso com mastique ou similar.

No caso da utilizacdo de manta asfaltica, utilizar rodapé metalico de impermeabilizacdo para
suporte da mesma.

8. CORTE E JUNCAO DOS CONTAINERS

8.1. CondigOes Gerais

O processo de modificagdes dos containers deve seguir 0s critérios de seguranga
dispostos na horma ABNT NR-12, NR-13 e NR-34.

8.2. Corte

Deverd ser realizada a retirada de paredes laterais dos containers de acordo com o projeto
para que seja possivel estruturacdo adequada do mesmo. A contratada procedera
considerando aspectos importantes da natureza da estrutura do container realizando reforgo
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estrutural quando necessério. O corte devera ser realizado nos containers com a utilizagéo de
esmerilhadeira com disco diamantado ou maquinas de corte a plasma de forma que nao
causem danos aos mesmos.

As modificacBes de corte nos containers serdo executadas progressivamente, utilizando
ferramentas portateis motorizadas ou manuais, por profissionais qualificados para esse tipo
de servico e com todos os EPIs necessérios e exigidos pelas normas de seguranca. Serao de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de obra
necessaria para a perfeita execugdo dos servi¢cos acima discriminados.

8.3. Unido

Os containers deverdo ser unidos permanentemente através do processo de soldagem
seguindo os projetos. Deverdo ser observadas as disposi¢coes da norma ABNT NBR ISO 3834,
ABNT NBR 16035-1, 16035-2, 16035-3, 16035-4, 16035-5 e 16035-6 no que for aplicavel. E
necessario que haja a preparacao da junta de forma que se possa ter penetracao adequada
na regiao de solda.

A montagem sera executada progressivamente, utilizando ferramentas portateis motorizadas
ou manuais, por profissionais qualificados para esse tipo de servico e com todos os EPIs
necessarios e exigidos pelas normas de seguranga. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de obra necessaria para a perfeita
execuc¢do dos servi¢os acima discriminados.
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ESPECIFICACAO GERAL PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

EsSCcoPO E APLICACAO DESTA ESPECIFICACAO GERAL

A presente Especificacdo Geral fixa os procedimentos gerais obrigatorios para apresentagao
de proposta, projeto, fabricacdo, ensaio, teste, embalagem, transporte, colocacdo em
funcionamento, garantia e demais condigbes que sdo exigidas pela Companhia dos Vales
do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF - para todos os materiais e equipamentos de
natureza hidraulica, elétrica, eletrénica, mecénica e eletromecéanica (doravante designados
simplesmente por ‘materiais e equipamentos’), bem como de quaisquer conjuntos destes, a
serem instalados em sistema de agua da companhia conforme as indicacdes de Projeto.

Além da presente Especificagcdo Geral, deve ser obedecida a especificagdo particular de cada
equipamento ou material, ou de conjunto destes, conforme Anexo. As quantidades sé&o
definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos.

DENOMINACOES
Nestas Especificacdes, os termos listados a seguir assumem os seguintes significados:

e CODEVASF — Companhia dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba, ou seus
prepostos formalmente constituidos, especialmente a Gerenciadora,;

e CEMIG — Companhia Energética de Minas Gerais — Concessiondria estadual de
energia elétrica, responsavel pela aprovagdo dos projetos executivos, métodos
construtivos e recebimento final das obras de eletrificagéo até o ponto de entrega e
medicao de energia;

e Gerenciadora — empresa responsavel pelo gerenciamento das obras, designada pela
CODEVASF,;

e Proponente — empresa que apresenta Proposta de Fornecimento dos equipamentos
ou materiais;

e Fornecedor — empresa a qual é confiado o fornecimento dos equipamentos ou
materiais;

e Fabricante — empresa(s) que fabrica(m) matéria prima, materiais, pecas ou
equipamentos a serem fornecidos, direta ou indiretamente, & CODEVASF,;

e Inspetor — pessoa ou organizacdo autorizada pela CODEVASF para inspecédo de
provas, testes e ensaios das pecas, materiais e/ou dos equipamentos a serem
fornecidos;

e Empreiteira — empresa contratada pela CODEVASF para a execucdo das obras
definidas neste Projeto e responsavel por todas as aquisicbes de materiais e
equipamentos relacionados com as mesmas; e,

e Projeto — conjunto de elementos técnicos do projeto executivo atualizado
(especialmente memoriais, listas de materiais e equipamentos, especificacbes
técnicas e desenhos) que se relacionam com 0s materiais e equipamentos a serem
fornecidos e instalados.
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PROCEDIMENTOS DO PROCESSO DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E COLOCACAO EM
FUNCIONAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

O processo de fornecimento, instalacdo, funcionamento e pré-operacdo de materiais e
equipamentos, ou conjunto destes, serd efetivado segundo os seguintes procedimentos
basicos e conforme a sequéncia abaixo:

1. Autorizacdo do inicio do processo de compra pela CODEVASF;

2. Montagem, pela Empreiteira, do Projeto que deve instruir o processo de aquisicao,
incluindo necessariamente a presente Especificacdo Geral, a especificacdo técnica
particular de cada material e equipamento a ser fornecido, e os memoriais, listas e
desenhos, do projeto de engenharia atualizado, relacionados com o fornecimento a
contratar;

3. Checagem, pela CODEVASF, do Projeto montado;

4. Solicitacdo, pela Empreiteira, de propostas técnicas e comerciais para fornecimento
dos materiais, equipamentos ou conjunto destes, junto a fabricantes, representantes
e/ou montadores de reconhecida tradicAo naquele segmento, abrangendo
necessariamente todos os fabricantes que produzem os materiais / equipamentos
tomados como referéncia no Projeto (incluindo especificacdes) e no orcamento da
obra;

5. Apresentacdo, pelo Fornecedor, verificacdo pela Empreiteira e aprovagdo pela
CODEVASF, do projeto executivo desenvolvido ou adaptado pelo Fabricante para
producdo de equipamentos especiais ou para a montagem de grandes conjuntos
(‘sistemas’) de materiais e equipamentos, quando se tratar desses casos;

6. Recebimento das propostas, esclarecimentos de duvidas e pré-selecdo do
Fornecedor, pela Empreiteira, atentando para que o mesmo esteja regularmente apto
a fornecer tais produtos para a CODEVASF,;

7. Submissdo a analise pela CODEVASF, da Proposta Técnica do Fornecedor pré-
selecionado; no caso dos materiais e/ou equipamentos propostos ndo serem 0S
mesmos tomados como referéncia no Projeto (incluindo especificagbes) ou nas
cotagBes do orgcamento das obras, a Proposta Técnica do Fabricante/Fornecedor

desses Ultimos também deve ser apresentada a CODEVASF para efeito de
comparacao técnica;

8. Avaliacdo, pela CODEVASF, do Fornecedor e dos materiais e/ou equipamentos a
serem fornecidos, necessariamente com a manifestagdo dos setores de engenharia
e de producdo da companhia, cabendo a ela: (a) no caso de aprovacgao irrestrita,
autorizar o prosseguimento daquele processo de aquisi¢édo; (b) no caso de aprovacéo
com restricbes, condicionar o prosseguimento do processo ao atendimento pelo
Fornecedor de exigéncias especificamente apontadas; ou, (c) no caso de reprovacao,
desautorizar o fornecimento e indicar as modificagcbes e/ou complementacdes que
deverdo ser procedidas naquele processo de aquisicdo para que o Empreiteiro
realimente o mesmo, corrigindo as falhas;

9. Apresentacéo, pelo Fornecedor, uma vez aprovada a proposta de fornecimento, dos
desenhos definitivos de fabricacdo dos equipamentos especiais e/ou de montagem
de conjuntos de equipamentos e materiais, quando for o caso;
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10. Verificacdo, pela Empreiteira e pela CODEVASF, dos desenhos de fabricacdo e/ou
de montagem, quando estes forem necessérios, e autorizacdo para producdo dos
equipamentos especiais e/ou para montagem de conjuntos, conforme o caso;

11. Producéo dos equipamentos e materiais, e/ou montagem de fabrica quando se tratar
de conjuntos destes, com o diligenciamento do processo produtivo pela Empreiteira e
a realizacdo dos ensaios, testes e inspec¢des de fabrica, acompanhados por Inspetores
credenciados pela CODEVASF,;

12. Submisséo a analise, pela CODEVASF, da Documentagéo Técnica de Fornecimento,
antes da expedicdo e embargue dos produtos, cabendo a ela: (a) no caso deaprovacdo
irrestrita, liberar o transporte; (b) no caso de aprovacdo com restricbes, condicionar a
liberacdo do transporte ao atendimento pelo Fornecedor de exigéncias
especificamente apontadas; ou, (c) no caso de reprovagdo, ndo liberar o transporte e
indicar as pendéncias a serem atendidas para que o Fornecedor possa novamente
solicitar aquela autorizacao;

13. Acondicionamento adequado dos produtos, pelo Fabricante, e transporte dos mesmos
até o almoxarifado de obra da Empreiteira, em local determinado pela CODEVASF;

14. Inspecéo de recebimento, no canteiro de obra, dos materiais e equipamentos, pela
Empreiteira, com supervisdo da CODEVASF, podendo haver rejei¢cdo parcial ou até
mesmo total dos mesmos;

15. Depdsito dos materiais e equipamentos, armazenamento, guarda, conservagao e
transporte dos mesmos para o local de instalagéo;

16. Montagem dos materiais e equipamentos em campo, pela Empreiteira, mediante
acompanhamento / comissionamento pelo Fornecedor e/ou Fabricante, e supervisédo
da CODEVASF;

17. Diligenciamento das instalagfes e realizacdo de testes de funcionamento isolado dos
equipamentos e materiais, sob responsabilidade da Empreiteira, com a participacéo
do Fornecedor e/ou Fabricante e supervisdo da CODEVASF,;

18. Realizagdo de testes de funcionamento conjunto das instalagbes e colocagdo em
operagdo normal e/ou simulada do sistema, em condi¢des reais de servigo, inclusive
com oscilagdes e interrupgdes bruscas no funcionamento, sob responsabilidade da
Empreiteira, com supervisdo da CODEVASF e eventual participacdo do Fornecedor
e/ou Fabricante;

19. Pré-operacédo do sistema como um todo, conjuntamente com a CODEVASF, para a
aceitacao final dos materiais, equipamentos e conjunto destes, 0 que ocorrera apos a
constatacdo, pela CODEVASF, de atendimento a todas as condi¢Bes contratuais e
do correto funcionamento das instalagcdes, materiais e equipamentos, tanto
isoladamente quanto de forma integrada, no sistema, sob condi¢cdes operacionais
normais e extremas, e de acordo com o desempenho esperado no projeto de
engenharia atualizado, nas especificacdes técnicas e na Proposta do Fornecedor.

Para materiais e equipamentos mais simples, de menor valor, a Empreiteira podera solicitar
a CODEVASF dispensa de parte(s) dos procedimentos acima descritos e/ou de exigéncias
desta Especificacdo Técnica. Nessa solicitagcdo devem ser listados quais materiais e
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equipamentos e o que dispensar. A autorizacdo para a dispensa, parcial ou total, ficara a
critério da CODEVASF e devera ser comunicada por escrito.

REGRAS GERAIS

Todo e qualquer inicio de processo de aquisicdo de material, equipamentos e/ou conjuntos
destes dependera de prévia e especifica autorizacdo pela CODEVASF.

O Fornecedor e o Fabricante dos equipamentos e/ou materiais a adquirir deverao ter pleno
conhecimento do Projeto e garantir que os produtos ofertados atendem a todas as condigbes
e regras operacionais previstas para o adequado funcionamento do sistema no qual serdo
instalados. A montagem e entrega do Projeto para efeito de preparagdo da proposta por
fornecedores e fabricantes dos produtos a adquirir é de responsabilidade da Empreiteira. Esse
Projeto devera ser extraido dos elementos técnicos pertinentes do projeto executivo
atualizado (especialmente memoriais, listas de materiais e equipamentos, especificacbes
técnicas e desenhos, relacionados com o objeto daquele fornecimento) e ser submetido a
aprovacgéao pela CODEVASF.

Também cabe & Empreiteira definir a lista de fornecedores e fabricantes aos quais serdo
solicitadas propostas. Contudo, necessariamente, devem ser incluidos todos os fabricantes
cujos materiais e equipamentos serviram de base técnica ou referéncia na elaboracdo do
Projeto (inclusive especificagbes) e do correspondente orcamento. Caso julgue necessario,
a CODEVASF podera solicitar que sejam consultados outros fornecedores / fabricantes
gualificados.

Em coeréncia com os procedimentos adotados na elaboragdo do projeto de engenharia
(incluindo especificacdes) e no orcamento e licitacdo da obra, a CODEVASF exigira que todos
os fornecimentos de materiais, equipamentos e conjuntos destes atendam rigorosamente aos
critérios e requisitos técnicos considerados no projeto de engenharia, nasespecificacdes
técnicas e na cotacdo orcamentdria, reservando a area técnico-operacional da companhia a
deciséo sobre quais produtos (e em que condi¢des, caracteristicas técnicas e configuragdes)
adequadamente atendem aquelas exigéncias.

Para os equipamentos de fabricacdo especial (tais como: bombas, turbinas hidraulicas,
RHO’s, pontes rolantes, tanques de armazenagem de reagentes, transformadores de
poténcia, conjunto moto-gerador, cubiculos de MT- média tenséao, inversores de frequéncia
de MT, chaves de partida de MT, motores de MT, etc.) e para os conjuntos significativos de
materiais e equipamentos englobados em um s¢ item de fornecimento (exemplos: Sistema de
Cal, Sistema de Cloro, Sistema de Dosagem e Preparo de Polimero, Sistema de Automacéo,
Instrumentacdo, Sistema de Irrigacdo e Sistemas de Informética, de Comunicacdo e
Vigilancia), a CODEVASF apresentard, na época de suas aquisi¢cdes, uma versao atualizada
dos projetos executivos correspondentes, e cada Proponente devera adequa-lo e
complementé-lo segundo sua propria experiéncia (incluindo desenhos, especificacoes,
folhetos e textos explicativos, catalogos, lista detalhada de todos os componentes citando os
respectivos modelos, marcas, dimensfes, capacidades e caracteristicas técnicas, etc) e
submeter essa adequagdo a aprovacao prévia pela CODEVASF, antes da formulacdo das
respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos ‘Procedimentos’ estabelecidos
desta Especificacdo Geral.

No caso de ser impossivel ao Proponente ou Fabricante atender a detalhes das
especificagbes (esta Geral e a particular do equipamento), deverd o mesmo descrever
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completamente, de forma clara e destacada, os aspectos que estdo em desacordo, para que
a CODEVASF, segundo seu exclusivo entendimento, decida sobre a questdo. Ofornecimento
de material e/ou equipamento tecnologicamente diferenciado do referenciado no Projeto ou
no orcamento (mesmo que similar ao especificado, ou de qualidade semelhante) dependera
de prévia e expressa anuéncia da CODEVASF.

Durante a execucdo da obra, a CODEVASF poderd optar pela aquisicdo de materiais e
equipamentos mais atualizados, sofisticados ou aprimorados dos que foram definidos no
Projeto (incluindo as especificacBes) e/ou cotados para efeito de orcamento, mediante
especifico reequilibrio econémico do Contrato de Obra, considerando a diferenca observada
entre o preco de mercado de tais produtos (cotados a época da execuc¢édo da obra) e o preco
constante no orcamento anexo ao Edital de Concorréncia da obra.

Se, eventualmente, ocorrer contradicdo entre as exigéncias das especificacdes técnicas e
as indicacdes do Projeto, a CODEVASF devera ser consultada para dirimir o impasse.
Também os eventuais casos de divergéncia ou inconsisténcia dos termos desta especificacao
diante de outras especificacdes aplicaveis, ou entre 0s elementos técnicos do Projeto, serao
solucionados exclusivamente pela CODEVASF.

Os materiais e equipamentos a serem fornecidos direta ou indiretamente para a CODEVASF
deveréo ser fabricados por empresas com, no minimo, trés anos de experiéncia na fabricacao
de produtos iguais ou similares e serem fornecidos por empresas que estejam aptas a
fornecerem para a CODEVASF, tanto em termos de regularidade cadastral, quanto em
relacdo ao acatamento daquele Fornecedor e dos produtos ofertados pelo setor de controle
tecnolégico de qualidade da companhia. O Fabricante necessariamente devera possuir
assisténcia técnica nacional.

Os equipamentos sempre deverdo ser fornecidos completos e com um conjunto de
ferramentas especificas, instrumentos especiais e acessoOrios proprios do equipamento
necessarios a manutencao e ajuste dos mesmos, exceto indicacdo especifica contraria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sao definidas na especificacdo particular do equipamento. Quando existirem, os flanges
deverao obedecer a norma ABNT NBR 7675, exceto onde indicado diferentemente. Deverao
ser atendidas, no que forem aplicaveis, as normas técnicas pertinentes da CODEVASF.

Todos 0s materiais, componentes e equipamentos deverdo ser fabricados prioritariamente
conforme as normas aplicaveis da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas,
referidas ou ndo nesta especificacao técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas,
no que for cabivel. Outras normas serdo aceitas desde que seja comprovada a sua
similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente. Em caso de
divergéncia, prevalecerdo as determinac6es da CODEVASF.

ASTM - American Society for Testingand Materials
DIN — Deustche Industrie Normen
ANSI - American National Standard Institute

SAE - Society of Automotive Engineers.
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MATERIAIS

Os materiais béasicos a serem utilizados na fabricagdo dos equipamentos, pe¢cas e acessorios
sdo de inteira responsabilidade do Proponente e deverdo ser detalhadamente descritos na
sua proposta.

CONDICOES LOCAIS DA INSTALACAO

No que for aplicavel, os equipamentos elétricos deverdo ser providos de resistores de
aguecimento com termostato, a fim de evitar a condensacdo de umidade no interior dos
mesmos. Quando as condi¢des locais da instalacdo diferirem das descritas acima, deverao
ser observadas as exigéncias constantes no projeto.

A energia elétrica é disponibilizada, de uma forma geral, sob as seguintes condi¢des: 60 Hz,
220/380 Vca devendo ser confirmado.

ACESSORIOS E SOBRESSALENTES

Deverdo ser fornecidas ferramentas de acionamento e especiais de manutencao, pegas de
montagens, acessorios proprios e sobressalentes para cada conjunto homogéneo de
equipamentos, necessarios para o periodo de funcionamento de dois anos. A relacdo desses
acessorios deve ser definida pelo Fabricante, de acordo com a sua experiéncia, e devera ser
detalhada em item especifico, na Proposta de Fornecimento.

PROPOSTAS DE FORNECIMENTO

Cada Proposta de Fornecimento devera abordar os aspectos técnicos dos materiais e/ou
equipamentos ofertados (Proposta Técnica) e as condicbes comerciais para o fornecimento
(Proposta Comercial), conforme as indicagfes que se seguem.

Proposta Técnica

Devera conter todos os dados e elementos necessarios a sua apreciagdo, em confronto com
esta Especificacdo Geral e a particular de cada equipamento ou material, ou conjunto destes,
sendo indispenséavel a apresentacdo das informacdes abaixo relacionadas, com todas as
grandezas expressas em unidades métricas:

¢ Desenhos dimensionais do equipamento, com a lista e indicacdo das pecas
componentes e dimensdes;

¢ Diagramas unifilares e funcionais pertinentes;

¢ Folhas de dados técnicos;

e Curvas caracteristicas, inclusive explicitando o desempenho do equipamento;
e Catalogos dos componentes;

e Materiais, padrdes e ensaios de rotina e especiais (‘de tipo’) do equipamento ou
material, e acessorios;

e Certificados e atestados;
¢ Normas de fabricacdo do equipamento ou material;

o Dimens0bes gerais e peso do equipamento ou material;
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¢ Revestimento utilizado, especificando primer e tintas de acabamento, inclusive
indicando a marca;

e Condigbes nominais de funcionamento e limites de trabalho;

¢ Demais condicdes estipuladas e informacdes solicitadas na especificacdo particular
do equipamento ou material;

e Cronograma de fabricacdo, ensaios, testes e entrega dos materiais ou
equipamentos;

e Lista com especificacBes e quantidades das pecas sobressalentes;
¢ Lista com especificagcdes e quantidades de acessorios e ferramentas especiais; e,

e Garantia compativel com os termos desta especificagao ‘Geral’ e da particular do
caso.

A Proponente devera apresentar lista especificando e informando quantidades e precos de
todos 0s acessorios, ferramentas especiais e sobressalentes, equipamentos de testes e
diagnosticos para manutencao, conforme as indicagbes do Fabricante, necessarios para o
periodo de funcionamento de dois anos.

O Proponente citar4d claramente na proposta as caracteristicas que nao atendam as
especificagdes (citando "Alternativa”) ou que ndo possuam 0s acessorios previstos (Lista de
Desvios em relacdo as especificacdes) apresentando justificativas.

O Proponente poderd indicar seus cédigos de produtos e materiais; porém, devera explicar
detalhadamente o seu significado na proposta.

As propostas apresentadas que nao forem suficientemente claras, techicamente, poderao
ser recusadas pela CODEVASF, por insuficiéncia de dados.

As propostas técnicas deverdo ser assinadas pelo responsavel técnico ou profissional técnico
habilitado, com identificacdo do nome e n° do CREA, quando isto for exigivel.

A Proposta devera ser apresentada em lingua portuguesa, bem como todos os documentos
técnicos, correspondéncias, desenhos, cronogramas e informacdes relacionadas com a
proposta e o eventual fornecimento. Eventual erro linguistico, de qualquer espécie, cometido
pela Proponente e que possa afetar a interpretacéo da proposta ou de documentagaoposterior
a esta, sera de inteira responsabilidade da Proponente, que se sujeitara as penalidades que
advierem do erro.

Catdlogos e demais documentos técnicos de equipamentos ou componentes nédo
nacionalizados deverdo ser apresentados em lingua portuguesa, admitindo-se
excepcionalmente o espanhol e o inglés, no caso de equipamentos raros, a critério exclusivo
da CODEVASF. A Proposta Técnica ndo podera conter qualquer mengdo a precos ou
condicbes comerciais.

Proposta Comercial
Na proposta comercial, os precos deverdo ser subdivididos em:

| - Precos do equipamento e dos acessorios;
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Il - Especificacbes, quantidades e precos das pecas sobressalentes e ferramentas
especiais;

lll - Especificacbes e precos de testes e ensaios especiais (‘de tipo’), quando for o
caso; e,

IV - Precos da inspecéo de montagem e de testes de campo, e quando for o caso, da
verificacdo do funcionamento inicial das instala¢cfes (start-up).

O preco do equipamento deve incluir projeto, fabricacdo, testes e ensaios de rotina,
embalagem, transporte até a cidade, seguro, garantia pelo tempo minimo de dois anos de
entrega e de um ano de funcionamento, e todos os impostos, com excec¢édo do IPI que deve
vir a parte, expressamente declarado. Caso os materiais ou equipamentos ofertados estejam
sujeitos a isencdo total ou parcial de qualquer imposto, a Proponente deveradeclara-la
explicitamente.

AUTORIZACAO PARA FABRICACAO E FORNECIMENTO

O recebimento das propostas, 0os esclarecimentos de dulvidas correlacionadas e a pré-
selecdo do Fornecedor serdo de responsabilidade exclusiva da Empreiteira, que devera
verificar, de antemao, se os produtos e empresas apontados sejam regularmente aceitaveis
pela CODEVASF, tendo em vista 0s aspectos cadastrais e tecnolégicos pertinentes,
especialmente quanto a tradicao e qualidade dos materiais e equipamentos.

Caberd a CODEVASF a aprovacgéo do Fornecedor e dos materiais / equipamentos a serem
fornecidos, necessariamente com a aquiescéncia dos setores de engenharia e de producéo
da companhia; ou, no caso de rejeicdo, com a indicacdo das modificacdes e/ou
complementacdes que deverdo ser procedidas no processo de aquisi¢céo, realimentando o
mesmo.

Em seguida, o Fornecedor devera apresentar os desenhos de fabricacdo dos equipamentos
especiais e/ou de montagem de conjuntos de equipamentos e materiais, 0s quais serdo
verificados pela Empreiteira e pela CODEVASF, para, entéo, ser autorizado o0 inicio oprocesso
de producéo para fornecimento dos equipamentos e materiais, e/ou conjuntos destes, com a
devida realizacdo de ensaios, testes e inspecdes de fabrica, conforme se detalha a seguir.

ENSAIOS, TESTES, DILIGENCIAMENTO E INSPECOES DE FABRICA
Geral

A Empreiteira devera providenciar o diligenciamento do processo de producdo dos materiais
e equipamentos, de forma que os produtos sejam entregues no prazo contratado, de acordo
com as especificacdes técnicas e as normas técnicas aplicaveis, e com a qualidade exigivel.
Para isto, logo de inicio devem ser vistoriadas as instalacdes de producéo e de controle de
gualidade do Fabricante, e periodicamente devem ser efetuadas visitas, reportadas por escrito
a CODEVASF, para verificar o processo de fabricacdo/montagem, o cumprimento do
cronograma de fabricac&o e a implementag&o do controle de qualidade.

Deverao ser realizados ensaios rotineiros e especiais (‘de tipo’) de fabricagao, e testes de
funcionamento e qualidade, com a elaboracéo de relatérios e apresentacdo dos certificados
correspondentes, os quais deverdo ser aprovados pela CODEVASF antes do embarque dos
equipamentos ou materiais. A CODEVASF se reserva o direito de inspecionar todas as
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instalacBes do Fabricante, a qualquer tempo e de manter um Inspetor credenciado para
acompanhar a realizacdo dos ensaios e testes, onde quer que sejam realizados.

O Fabricante, preferencialmente em acordo prévio com o Inspetor credenciado, devera
notificar a data de realizagédo dos testes com antecedéncia de pelo menos 10 (dez) dias uteis,
guanto a data, ao local e ao cronograma de realizacdo dos testes e ensaios e devera oferecer
todas as facilidades ao trabalho do Inspetor, especialmente em relagéo a:

1) indicar o responsavel pela superviséo e orientacdo dos ensaios em laboratorio;

2) permitir livre acesso as suas dependéncias e aos laboratérios, em qualquer
instante, e as dependéncias e aos laboratérios de seus fornecedores;

3) providenciar, com a devida antecedéncia, que seus laboratérios, aparelhos e
instrumentos estejam em perfeito estado, aferidos, calibrados e em
funcionamento normal para a realiza¢do dos ensaios; e,

4) fazer com que todo e qualquer ensaio seja realizado dentro do expediente
normal de trabalho. Ensaios fora do expediente de trabalho somente seréo
tolerados em carater especial, quando nao for possivel, por razbes de ordem
técnica, realiza-los durante o expediente normal.

Todos os instrumentos de medicdo da bancada de testes devem ser calibrados por
laboratérios de empresas especializadas, atendido sempre o prazo de validade das
calibragbes, conforme as exigéncias do INMETRO. O Fornecedor deve apresentar para o
inspetor da CODEVASF os certificados de calibragéo dos instrumentos a serem utilizados nos
testes, antes da realizacdo dos mesmos na fabrica. Caso contrario, os testes ndo serdo
considerados validos para efeito de qualificagdo dos equipamentos e para atendimento
desta especificagédo.

Se, durante os testes e ensaios, o material, equipamento, ou partes ndo atenderem aos
requisitos especificados e propostos, o Fabricante devera providenciar as alteracdes
necessarias para que sejam atendidas as exigéncias, sem qualquer 6nus adicional para a
CODEVASF. Os testes e ensaios deverao ser refeitos no préprio Fabricante, ou entdo em
bancada de testes a ser designada pela CODEVASF, até que se demonstre que o
equipamento apresenta funcionamento satisfatdrio.

Dentre os itens a serem inspecionados constardo necessariamente:
o Verificacdo dimensional;

e Verificagdo de parametros fisicos, hidraulicos, elétricos e mecanicos dos
equipamentos;

¢ Checagem de normas, procedimentos e fases da fabricacao;
e Acompanhamento dos ensaios e testes;

o Verificacdo dos certificados de qualidade dos materiais;

o Verificagdo dos certificados de ensaios e testes;

¢ Inspecao de acabamento de superficie e pintura,;

e Afericdo do funcionamento e do desempenho do equipamento.
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Apébs a realizacdo dos testes e ensaios, e antes do embarque do material ou equipamento,
deve ser reportado a CODEVASF um relatorio objetivo contendo todos os resultados obtidos
nas inspec¢des, ensaios e testes, devidamente datado e assinado pelos representantes do
Fabricante e do Fornecedor e pelo Inspetor. O relatério deverd conter todos os graficos e
curvas caracteristicas dos resultados dos ensaios e testes, com todos os dados e informacdes
suficientes a correta interpretacdo dos mesmos.

A andlise dos resultados dos ensaios e testes sera feita, sempre que possivel, por
comparacdo. Para isto, serdo adotados os seguintes padrbes basicos: (a) os valores
informados pela contratada em sua proposta técnica; (b) os valores e tolerancias indicados na
especificacdo particular do equipamento e nas normas técnicas aplicaveis. Caso aaplicacédo
do critério comparativo provoque discordancia ou conflto na analise dos resultados,
prevalecera a decisdo do Inspetor, a qual sera comunicada oficialmente ao Fornecedor.

Caber4d a CODEVASF liberar, por escrito, o embarque e transporte dos equipamentos,
mediante a aprovac¢do da documentacéo técnica adiante especificada, incluindo os relatorios
finais de testes e ensaios.

Ensaios e Testes de Materiais

A qualidade e os ensaios e testes dos materiais sdo de responsabilidade do Fabricante. N&o
obstante, a CODEVASF assiste o direito de selecionar, testar, ensaiar e analisar, as suas
expensas, amostras adicionais ou todo o material a ser usado.

Testes, Ensaios e Inspecdes de Equipamentos

Os equipamentos deverdo ser submetidos aos testes e ensaios de rotina, no minimo de
acordo com as normas técnicas, e o custo dos mesmos ja deve estar incluso no preco do
equipamento. Adicionalmente, deverdo ser indicados pelo fabricante possiveis testes
especiais, informando a disponibilidade de instalacdes e pessoal (proprios ou de terceiros)
para realizacdo dos mesmos e 0s custos correspondentes; a decisdo de fazé-los cabera
exclusivamente & CODEVASF.

A CODEVASF podera exigir a realizacdo de qualquer outro ensaio ou teste previsto nas
normas técnicas se verificar sua necessidade, em qualquer instante, desde o inicio da
fabricagdo até a aceitacdo definitiva do equipamento ou material.

Equipamentos hidraulicos e materiais hidraulicos deverdo ser submetidos a testes
hidrostéticos, de vazamento e de operagdo, nas pressdes correspondentes, conforme as
normas AWWA ou ABNT aplicaveis a cada caso. A realizacéo desses testes devera ser levada
a efeito antes da pintura dos equipamentos. Somente depois de expedidos oscertificados dos
testes é que poderdo ser pintados.

As inspecfes e 0s ensaios poderdo ser realizados nas dependéncias do Fornecedor, do
Fabricante ou de organizac6es independentes, e o0s relatérios deverao ser entregues no prazo
estabelecido nas condi¢des especificas do fornecimento.
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DOCUMENTOS TECNICOS

Deverd ser fornecida, até 20 dias ap0s a realizacao dos ensaios, testes e inspec¢des de fabrica,
a seguinte Documentacdo Técnica de Fornecimento, cuja aprovacdo pela CODEVASF
condiciona a expedicdo e o embarque dos produtos:

Desenhos dimensionais do equipamento, com a lista e indicacdo das pecas
componentes e dimensodes;

Folhas de dados técnicos caracteristicos;

Certificados e atestados;

Desenhos de fabricacdo e/ou montagem, quando for o caso;

Diagramas unifilares e funcionais pertinentes aos equipamentos e as instalacoes;
Catalogos dos componentes;

Desenhos definitivos de “como construido”, quando for o caso;

Documentos, relatorios e certificados oficiais dos testes e ensaios dos materiais e
equipamentos;

Manuais e videos (se houver) de instru¢des para operacao, manutencao,
armazenamento, transporte, instalacdo, montagem, desmontagem e energizacao;

Instrucdes e recomendagdes de seguranca,;

Certificados de qualidade de fabricagéao;

Termo de garantia;

Lista com especificacdes, quantidades e precos das pecas sobressalentes;
Lista com especifica¢des, quantidades e pre¢os das ferramentas especiais;

Conteudo programatico do treinamento indicado pelo Fabricante para operacao e
manutencdo do equipamento, quando for o caso.

Deverdo ser fornecidos manuais e eventuais videos de instrucdo para instalacdo, operacéo
e manutencdo dos equipamentos, mostrando todos os cuidados, limitagfes, tolerancias e
recomendacbes, para 0 bom desempenho e manutencdo dos mesmos (colocacdo em
funcionamento, ajustes e regulagens de montagem e de funcionamento, testes, medicéo e
aferimento de parémetros e de desempenho, lubrificacdo, manutencdes periddicas,
refrigeracdo, vibrac6es, niveis de ruido, sequéncia de desmontagem e montagem, folgas
permissiveis, tolerancias e ajustes, testes de funcionamento em campo, etc.).

Todos

os documentos técnicos de equipamentos ou componentes ndo nacionalizados

deveréo ser apresentados em lingua portuguesa, admitindo-se excepcionalmente o espanhol
e 0 inglés, no caso de equipamentos raros, a critério exclusivo da CODEVASF. Emqualquer
caso, todas as grandezas deverdo vir expressas no Sistema Internacional de Unidades
(Sistema Métrico).

A Documentagdo Técnica ndo podera conter qualquer mengdo a precos ou questbes
comerciais. Os desenhos e relatérios técnicos deverao ser apresentados em formatos
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padronizados pela ABNT. Toda a documentacdo deverd ser apresentada em trés vias
impressas e em arquivo eletrénico (CD).

Os documentos técnicos a serem apresentados pelo Fornecedor serdo classificados pela
CODEVASF em:

e Aprovados - libera o Fabricante para finalizacdo da fabricacdo / expedicdo e o
Fornecedor para a entrega do equipamento ou material;

e Aprovados com restricbes - libera o Fabricante para finalizagdo da fabricacdo ou a
correcdo de aspectos especificamente apontados pela CODEVASF ou pelo Inspetor,
condicionando a libera¢do do Fornecedor para entrega do equipamento ou material ao
atendimento das restricdes apontadas, devendo 0 mesmo submeter novamenteos
documentos, atendendo as modificacbes solicitadas, para a aprovacao final pela
CODEVASF,;

e Reprovados - N&o libera o Fabricante para a finalizagdo da fabricagdo, devendo o
Fornecedor submeter novamente os documentos a CODEVASF somente depois de
comprovadamente terem sido atendidas todas as pendéncias indicadas quanto a
fabricacdo e/ou Documentacao Técnica de Fornecimento.

A aprovagdo dos documentos por parte da CODEVASF ndo exime o Fornecedor da
responsabilidade técnica pelo fornecimento bem como do cumprimento de prazos contratuais.

TRANSPORTE

Apés a liberacdo pela CODEVASF para expedicdo e embarque, todos os materiais,
equipamentos, pecas e acessorios a serem fornecidos deverdo ser adequadamente
acondicionados, pelo Fabricante, e protegidos contra estragos durante o transporte. A
embalagem deverd ser adequada para a prote¢cdo do contetdo contra danos fisicos e
ambientais considerando que o transporte possa ser terrestre, aéreo ou maritimo, desde o
local de fabricacdo até o de instalacao, sob condi¢bes adversas de manuseio, transbordo,
armazenagem demorada e exposi¢cao a umidade.

As superficies usinadas expostas deverdo ser protegidas com uma pelicula facilmente
removivel de preventivo contra ferrugem. O equipamento devera estar isento de detritos, seu
interior protegido com inibidor de ferrugem e as aberturas dever&o ser vedadas, deforma
resistente. Todas as aberturas roscadas deverdo ser fechadas com bujées e as de flange,
com tampdes parafusados.

Os produtos deverao ser entregues no almoxarifado de obra da Empreiteira, ou em outro local
gue a CODEVASF determinar. Junto com o endereco, na embalagem, deverdo ser
identificados obrigatoriamente o fabricante, o conteddo, a obra e o fornecimento para a
CODEVASF.

REJEICAO

Na entrega dos materiais, equipamentos e acessorios, 0s mesmos deverao ser inspecionados
para recebimento, inclusive pela CODEVASF. Partes ou conjuntos que apresentarem
defeitos, quebras ou deformacdes, fabricagdo inadequada, excesso de reparos ou que nédo
estiverem de acordo com os requisitos desta Especificacdo Geral e da particular de cada
equipamento, serdo rejeitados mesmo que as irregularidades ndo tenham
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sido apontadas na inspe¢do por ocasido da fabricacdo e dos testes e ensaios entdo
realizados.

ARMAZENAGEM, MONTAGEM, TESTES E INSPECOES DE CAMPO

A Empreiteira devera guardar, proteger e conservar todos 0s materiais e equipamentos
fornecidos, provendo a obra, as suas expensas, de almoxarifados, depdsitos e abrigos,
adequados e protegidos. As instalacbes de armazenagem deverdo ser dispostas de forma
gue proporcionem facil acesso a CODEVASF. O transporte dos materiais e equipamentos até
o local da instalacdo dos mesmos também é de responsabilidade da Empreiteira.

As montagens dos materiais e equipamentos em campo serdo procedidas pela Empreiteira
mediante acompanhamento / comissionamento pelo Fornecedor e/ou Fabricante e com a
supervisdo da CODEVASF. Deverdo ser atendidas, no que forem aplicaveis, as normas
técnicas pertinentes da CODEVASF-.

Apoés as instalacdes terem sido completadas, com o equipamento ou material interligado ao
sistema, devera ser procedido ao diligenciamento das instalacdes e procedido aos testes de
funcionamento, isoladamente, em data previamente aceita pela CODEVASF. O
diligenciamento e os testes sao de responsabilidade da Empreiteira e necessariamente devem
ser acompanhados pelo Fabricante e supervisionados pela CODEVASF.

Os técnicos para supervisdo de montagem deverao ser bem qualificados em seus campos de
atuacao e totalmente responséaveis pelas instrugcbes a serem dadas a CODEVASF. A
supervisdo de montagem e partida se estende a todos os materiais e equipamentos fornecidos
e incluira os testes preliminares e a execucao dos testes de desempenho para alcangar os
pontos de garantia.

Quando concluidas e testadas todas as instalagfes, os materiais e equipamentos deverao ser
testados conjuntamente, em operacdo normal e/ou simulada do sistema. Deverdo ser
simuladas as condi¢es reais de servico, inclusive com oscilagdes de parametros fisicos e
interrupcdes bruscas no funcionamento. Esses testes visam verificar o funcionamento e o
desempenho dos equipamentos sob condi¢cdes normais e adversas.

Se quaisquer ajustes ou correcbes forem necessarios, quer sejam por defeitos das
instalacdes, falhas dos equipamentos, materiais ou acessorios, 0s mesmos deverdo ser
processados sem qualquer 6nus adicional para a CODEVASF e verificados novamente em
operacdo. A aceitacao final dos equipamentos e materiais ficara condicionada aos resultados
finalmente obtidos, conforme se detalha adiante.

SUPERVISAO DE MONTAGEM E COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO

O Fabricante e o Fornecedor dever&o supervisionar a montagem do equipamento ou material,
ou conjunto destes no campo. Os testes e o funcionamento inicial do equipamento montado,
com a devida verificacdo de desempenho, serdo realizados pela Empreiteiraresponsavel
pelas obras, sob a supervisdo da CODEVASF, do Fabricante e do Fornecedor.

Cabera a Empreiteira o fornecimento dos materiais, ferramentas e equipamentos para esses
testes, o funcionamento isolado, até a colocacdo em condicdes de pré-operacao das diversas
unidades e de todo o sistema.
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PRE-OPERACAO E ACEITACAO FINAL

A progressiva colocacdo em funcionamento dos conjuntos de materiais e equipamentos, das
partes e unidades do sistema e a posterior pré-operacdo do sistema como um todo, com a
checagem do correspondente desempenho operacional, sera procedida pela Empreiteira em
conjunto com a CODEVASF. Serdo de inteira responsabilidade da Empreiteira os acertos,
ajustes ou reparos necessarios ao perfeito funcionamento dos equipamentos integrados ao
sistema, em conformidade com o desempenho apontado em projeto, nas especificacdes
técnicas e na proposta do Fornecedor.

A pré-operacdao, a ser efetuada em conjunto com a CODEVASF, tera periodo de seis meses
e a Empreiteira devera fornecer dispositivos, pessoal especializado e de apoio, recursos
tecnoldgicos e meios para:

e Treinar a equipe da CODEVASF,;

e Simular condi¢des operacionais extremas, verificando o comportamento do sistema e
o desempenho dos materiais e equipamentos sob tais condi¢des;

o Realizar ajustes, re-testes, correcdes, complementacdes e substituicbes nas
instalagfes e equipamentos, de forma que assegurem o adequado funcionamento e
operacdo das instalagbes, equipamentos, unidades e o0 sistema como um todo,
segundo o entendimento da CODEVASF;

e Prover a necesséria seguranca dos instrutores, trabalhadores, habitantes proximos e
transeuntes, instalacdes e edificacdes da CODEVASF, da COELBA e da vizinhanca
das obras;

e Planejar previamente e envidar adequadas acOes preventivas, emergenciais e de
contingéncia, para o caso de acidentes.

Os materiais de consumo, produtos quimicos, agua, energia, combustiveis e demais insumos
de processo, operacionais e de controle necessarios a pré-operacdo do sistema serdo
fornecidos ou custeados pela CODEVASF, que também fornecera todo o pessoal técnico
necessario a operacgao, limpeza e apoio, bem como gerentes e supervisores. Esse pessoal
devera ser treinado por instrutores devidamente qualificados, inclusive os credenciados pelos
principais fabricantes ou fornecedores de equipamentos e materiais, ficando todas as

despesas dai decorrentes por conta da Empreiteira.

A Empreiteira devera fornecer a CODEVASF os Data Book de todas as unidades dosistema,
abrangendo os equipamentos, instrumentos, tubulacdes, pecas especiais e instalagfes. Os
DataBook devem ser constituidos de, no minimo: folhas de dados técnicos caracteristicos;
documentos e relatorios de testes e ensaios; certificados de qualidade de fabricagdo; manuais
de instrucbes para operacdo, manutencdo, armazenamento, transporte, instalagéo,
montagem, desmontagem e energizacao; desenhos dimensionais, com as listas de pecas e
componentes dos equipamentos; desenhos e diagramas unifilares e funcionais pertinentes
aos equipamentos e as instalacdes; instrucdes e recomendacdes de seguranca.

A aceitacdo final dos materiais, equipamentos e conjunto destes, pela CODEVASF, se dara
apos constatacdo de atendimento a todas as condicbes contratuais e do correto
funcionamento dos mesmos, tanto isoladamente quanto de forma integrada, na pré- operacéo
do sistema, sob condicBes operacionais normais e extremas, e de acordo com o
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desempenho esperado em projeto, nas especificacdes técnicas e na proposta do Fornecedor.
GARANTIA

O Fornecedor devera garantir os materiais, equipamentos e acessoOrios contra quaisquer
defeitos de projeto, material, fabricagdo ou de funcionamento pelo periodo minimo de 24
meses a contar da data de entrega dos equipamentos e de 12 meses do funcionamento inicial.
Essa garantia deverd abranger também os componentes fabricados por terceiros.
Adicionalmente, devem ser asseguradas as garantias definidas pela Lei Federal 8.078, de
11/set/90.

Em caso de eventuais anomalias e de deficiéncias de projeto, fabricacdo e materiais, no
periodo de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposi¢do dos elementos defeituosos
sem qualquer 6nus para a CODEVASF. Se qualquer peca apresentar defeito e ficar
comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituir
essa peca em todas as unidades fornecidas, sem 6nus para a CODEVASF.

O prazo maximo para conserto de equipamento, durante a garantia do mesmo, sera de 10
dias corridos, a contar da notificacéo feita pela CODEVASF ao Fornecedor.

ANEXO
As especificacdes particulares seguirdo a seguinte ordem e nomenclatura:

e Tubos e Conexodes PVC
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TUBOS E CONEXOES EM PVC E POLIPROPILENO

ESCOPO DO FORNECIMENTO

Esta especificacdo estabelece as condi¢Oes particulares para o fornecimento de tubos de PVC
rigido com juntas rosqueavel, soldavel e elastica, ponta e bolsa, bem como conexdes de PVC
e de polipropileno para redes de agua, a serem instalados nos Containers para Agroindustria
nos Municipios de Minas Gerias, da CODEVASF.

O fornecimento incluird, ndo se limitando aos mesmos, 0s seguintes itens principais:
e Tubos e conexdes, conforme o caso;
e Anéis de vedacgdo, conforme a necessidade;
e Lubrificantes para instalagdo, conforme a necessidade;
e Testes e ensaios em linha de producéo, inclusive hidrostatico;
¢ Revestimento interno e externo, conforme o caso;

e Pecas e conex0es para realizacdo de verificagdo da estanqueidade conforme a
necessidade;

¢ Acondicionamento dos produtos;
e Certificados, manuais e catalogos;
e Assisténcia técnica, inclusive no local de instalacéo;

e Garantia.
CONDICOES GERAIS

Complementam a presente especificacdo, a Especificacdo Geral para Materiais e
Equipamentos, e o Projeto, constituido pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do
projeto de engenharia:

e Memoriais;
e Listas de materiais;
e Desenhos do projeto.

A fabricacdo dos materiais hidraulicos deve obedecer as normas aplicaveis da ABNT -
Associacao Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou ndo nesta especificacdo técnica,
complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for cabivel, prevalecendo, em caso de
divergéncia, as determinacdes da CODEVASF. Outras normas seréo aceitas desde que seja
comprovada a sua similaridade com as citadas e sejam reconhecidasinternacionalmente.

ASTM - American Society for Testing and Materials
DIN — Deustche Industrie Normen

ANSI - American National Standard Institute
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SAE - Society of Automotive Engineers.

A Especificacdo Geral para Materiais e Equipamentos devera ser observada. Nela estéo
detalhados procedimentos e exigéncias técnicas que devem ser atendidos para fabricacéo,
fornecimento, instalacdo, colocacdo em funcionamento e aceitacdo pela CODEVASF de
materiais e equipamentos, de uma forma geral, incluindo tubula¢Bes, conexdes e registros de
PVC e Polipropileno.

Os eventuais casos de divergéncia ou inconsisténcia dos termos desta especificagédo diante
dessa Especificacdo Geral ou de outras especificacdes aplicaveis, ou entre os elementos
técnicos do Projeto, serdo solucionados exclusivamente pela CODEVASF.

Caso o Proponente (ou o Fabricante) ndo possa atender a algum aspecto do Projeto, da
Especificacdo Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificacdo particular, o
mesmo devera apontar a(s) divergéncia(s) de forma clara e em destaque, para que a
CODEVASF, segundo seu entendimento, decida sobre a aceitagdo do produto, ou
necessidade de adequacdo do mesmo, ou até a rejeicdo de parte ou de todo o produto
ofertado, conforme o caso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MATERIAL DE PVC RIGIDO

a) Os tubos de PVC rigido, com juntas soldaveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas
e luvas, fabricados nas classes 12, 15 e 20, destinados as redes de agua, deverao ser
fabricados de acordo com a NBR 5647 (EB-183);

b) Os tubos de PVC rigido, com juntas soldaveis, do tipo ponta e bolsa lisa ou pontas lisas
e luvas, fabricados para pressdes maximas de 7,5 kgf/cm?, em diametros nominais de até
32 mm, deverao atender a norma NBR 5648 (EB-892);

c) Os tubos de PVC rigido com juntas elasticas, dos tipos ponta e bolsa ou pontas lisas e
luvas, com anéis de borracha, fabricados nas classes 12, 15 e 20, deverdao atender a
norma NBR 5647 (EB-183). Os anéis de borracha para tubos de junta elastica, fabricados
conforme NBR 5647, deverao atender a NBR 6588 e 7673;

d) Ostubos de PVC rigido, com juntas rosqueaveis, para pressdes maximas de 7,5 Kgf/cm?,
deverdo atender as normas NBR 5648 e 6414;

e) Os tubos de PVC rigido de didametro equivalente ao Ferro Fundido (DE F°F°), com junta
elastica, tipo ponta e bolsa, com anéis de borracha, deverdo atender a NBR 7665. Os
anéis de borracha para estes tubos deverao atender a NBR 7672;

f) As conexdes para tubos de PVC rigido, com juntas soldaveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa
e bolsa, para tubos fabricados de acordo com a NBR 5647 e NBR 5648, deverdo atender
a NBR 9821 (PB-912) e as normas de fabricacdo de tubos. As conexdes de PVC de juntas
soldaveis, fabricadas a partir de tubos deverdo obedecer as dimensdes da NBR 5647,
tabelas 1 e 2. Os tubos utilizados como matéria prima para fabricacdo das conexdes
deverédo pertencer a classe 20, obrigatoriamente;

g) As conexdes para tubos de PVC rigido, com juntas elésticas dos tipos ponta e bolsa ou
bolsa e bolsa, fabricados conforme NBR 5647 dever&do atender a NBR 9815 (PB-587),
e/ou NBR 10351 (EB-1417). Os anéis de borracha para conexfes de junta elastica
deverdo atender as NBR 6588 e 7363;
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h) As conexdes de PVC rigido com juntas rosqueaveis, para tubos fabricados conforme a
NBR 5648 deverao atender, na rosca, a NBR 6414,

i) As conexdes de PVC rigido, para tubos de polietileno PE-5, fabricados conforme NBR
8417, deverdo atender a NBR 9052.

MATERIAIS DE POLIETILENO E POLIPROPILENO
a) Os tubos de polietileno, tipo PE-05, deverdo ser fabricados conforme NBR 8417;

b) As conexdes de polipropileno, para tubos de polietileno tipo PE-05, fabricados de acordo
com a NBR 8417, deverao atender a norma NBR 9798.

ENTREGA DOS MATERIAIS

Dever4 acompanhar os materiais copia do “Certificado de Liberagao“, emitido conforme
estas especificagdes.

O transporte, inclusive descarga e empilhamento dos materiais, sera de responsabilidade do
fornecedor.

O local de entrega dos materiais serd a critério da CODEVASF, podendo ocorrer em
gualquer almoxarifado da CODEVASF ou no local das obras.

ENSAIOS E TESTES DE FABRICA

Adicionalmente as exigéncias da Especificacdo Geral para Materiais e Equipamentos, se 0s
resultados de inspecédo indicarem a recusa de 10% ou mais dos elementos de um lote de
tubos e conexdes, a respectiva partida sera rejeitada em sua totalidade, obrigando-se o
Fornecedor a submeter nova partida para recebimento, sem qualquer 6nus para a
CODEVASF.

ACEITACAO E REJEICAO DO MATERIAL

Os tubos de PVC rigido de juntas soldaveis, rosqueaveis e elasticas, deverdo atender as
condicbes gerais, especificas, de inspecdo, amostragem e ensaios descritivos, nas normas
NBR 5647 e/ou 5648, 5680, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687 € 6476.

Os tubos de polietileno deverdo atender as condi¢cdes gerais, especificas, de inspecao,
amostragem e ensaios descritivos, nas normas NBR 8417, 8414, 8415, e 8416.

As conexdes para tubos de PVC rigido, com junta elastica dos tipos ponta e bolsa ou bolsa
e bolsa deverao atender a todas as condi¢des descritas nas normas NBR 9815 e 10351.

As conexdes para tubos de PVC rigido com juntas soldaveis, tipo ponta e bolsa ou bolsa e
bolsa, deverao atender a todas as condi¢des descritas nas NBR 9815 e 10351.

O controle de qualidade dos materiais podera ser feito durante o processo de fabricacédo, ou
apos o produto acabado, nas instalagbes do fornecedor ou em local indicado pela
CODEVASF, ficando para isto o fornecedor incumbido de solicitar 8 CODEVASF a realizacao
das visitas de inspecéo.

Os lotes de tubos, pecas e conexdes adquiridos pela CODEVASF deverdo estar separados
de forma tal a facilitar os servigos de coleta de amostras para inspecoes.

Caso todos esses resultados satisfagam a tais exigéncias, o lote sera aceito. Caso um ou mais
desses resultados nédo satisfagam as referidas exigéncias, o lote sera rejeitado.

ESPECIFICACOES PVC
PROJETO PARA AGROINDUSTRIAS E AFINS NOS MINICIPIOS DE MINAS GERAIS - CONTAINERS 3

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DC03B3CE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

10 448 15 121 10

10

10,

e-DOC 18EB33BA

Proc 59500.002940/2024-21-e

- EXTRAGAO - =
N 9 45 mz N £ xR = = D=, 7 \ I . T
- _— — O
GAB. SANIT X
| ] 2,53 m? i o =
A ! RECEPCAO @¢ s DECAIRACES A g 8
A | 3 80 m?2 5,37 m? - A 70
EET R R~ : ar017 S - 3
+0,17 3 g +0,17
+0,00
10, 180 15 120 15, 254 10
o CORTEA-A CORTE B-B
3 ﬂ ESC. 1:50 ESC. 1:50
TABELA DE JANELAS
ESC. 1:50 i
UN NIVEL | AMBIENTE |LARGURA | ALTURA | PEITORIL
J1  |PLANTA PAV.|RECEPCAO 80 80 147
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VISTA EXPLODIDA

ESC. 1:50

B . i

Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.
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NOTAS

LEGENDA

ARTICULACAO

DESENHOS DE REFERENCIA

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGCOES TECNICAS. PARA GARANTIR A
EFICACIA E EVITAR INFILTRACAO, ADOTAR O TELHADO.
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1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGCOES TECNICAS. PARA GARANTIR A
EFICACIA E EVITAR INFILTRAGAO, ADOTAR O TELHADO.
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> LISTA DE_MATERIAIS
10 448 15 121 10 DESCRIGAO [ DIAM. T UNID. JQUANT.
o o ELETRICA
T - CABO UNIPOLAR 1.5 mm? — PRETO - m 35,00
CABO UNIPOLAR 1.5 mm?® — AZUL CLARO - m 14,00
—2—[100 VA
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — PRETO - m 60,00 —2— —3—
Q CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — AZUL CLARO - m 60,00
FMBALAGEN CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — VERDE—AMARELO - m 60,00 % IV o —2—
= EXTRAQ;&O 2,56 m? = INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM CONDULETE ALUMINIO — 1,20M DO PISO[ - PG 04 ~7aAC b
o 9,45 m é +0.17 o INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA COM CONDULETE ALUMINIO — _ PG o1 2,5 ’
é +0.17 1,20M DO PISO 648-W
TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) COM CONDULETE DE ALUMINIO - PC 10 —o_ —o— 2,5
CONDULETE DE ALUMINIO - PG 05 2’5 2’5 2’5
~ ~ DISUUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (10 A) - PG 01 100 VA 100 VA
o 9 == : = : - T 2 w 2= - a _1— e
< e < DISIUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PC 01 1= —o— 3 1= —o—
GAB. SANIT. 100 VA —3- 100 VA
2,53 mz DISIUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PC 02
+0.17 DECAN TACAO DISUUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (40 A) - PG 01
RECEPQ';&O 5,37 m? PONTO DE LUZ (100VA) - PC 05 2,5 -1= -2—
= 3_’,_8001;1 +0.17 = ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4" m 50,00 1,5 25 2,5 / 1,5 2,5
N %7 ’ N . . 100 VA a T
CURVA 90" EM PVC ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4 PG 16 o
BRAGADEIRA GALVANIZADA 3/4" PC 50,00 a 25 e
o ° o QUADRO DE DISTRIBUIGAO PLAS. DE EMBUTIR — CAP. 7 DISJ. - PG o1 —2- '
100 VA —2— (100 VA N
100 VA 4 AC
10 180 15 120 15 254 10 c 646 W100 VA
QD1 (Quadro de Distribui¢do) o ) o 2-
604 (2512w) % - o o 4
® O O 11 (500 V/X>1 (ILUMINAGAO SERVIGO)
1.5 o5 25 _o_ de D d
2,5 d 2,5 25
A 204 -1- 100 VA -1- ¢ -
™ X (720 W) c 100 VA 100 VA
® O O 1T 5 2 (TUG SERVICO) -1-b
PLANTA PAV. TERREO 100 VA 2,5
2.5 b
ESC. 1:50
40 A 40 A 15 A - o
NHLO O o—3F Hr 23 (TUE ARC) _
mm? 25 I
2,5 2,5
b |l 1,5 25 25
LEGENDA ﬂ\@ (G4 W) 4 e
TOMADA — USO GERAL — 0,30M DO PISO ¢ O 2II5 B
1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA — 1,20M DO PISO ol s
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA — 1,20M DO PISO A
AC TOMADA — USO ESPECIFICO — AR CONDICIONADO — 2,20M DO PISO ® O O RESERVA
lo— b
ILUMINAGAO 1,5 2,5 2,5
100 VA
O O RESERVA
ESC. 1:25
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS
CIRCUITO DEPENDENCIA N® DE POTENCIA TENSAO (V) N® DE CIRCUITOS FONC CORRENTE (A) SECAO DOS PROTEGAO EQUILIBRIO DAS CARGAS (W)
N° TIPO? PONTOS |POTENCIA (VA)| TOTAL (VA) TOTAL (W) AGRUPADOS (FCNC) ICIRC=S/V [IC=ICIRC/FCT x FCNC| CONDUTORES (mm?) [ TIPO [N® DE POLOS|LZ CONDUTOR (A)|LN DISJUNTOR (A) A B
EXTRAGAO 1x100 100
3 RECEPGAO 1x100 100
1 [ILUMINAGAO — 1 o= iTARIO | 1x100 100 500 500 127 3 0,7 3,9 5,6 1,5 DIN 1 14,5 10 500 -
SERVIGO
DECANTACAO 1x100 100
EMBALAGENS 1x100 100
s EXTRACAO 3x100 300
5 RECEPGAO 2x100 200
o 2 |TUG — SERVIGO| GAB. SANITARIO 1x100 100 900 720 127 2 0,8 7,1 8,9 2,5 DIN 1 19,5 15 - 720
= DECANTAGAO 2x100 200
2 EMBALAGENS 1x100 100
@)
v 3 TUE — ARC EXTRAGAO 1x808 808 808 646 127 2 0,8 6,4 7,9 2,5 DIN 1 19,5 15 646 -
; 4 TUE — ARC DECANTAGAO 1x808 808 808 646 127 1 1,0 6,4 6,4 2,5 DIN 1 19,5 15 - 646
|
z TOTAL 3015 2512 1146 1366
<<
£
NOTAS LEGENDA ARTICULAQAO DESENHOS DE REFERENCIA )
CODEVASFF) wrinas oo BRASIL,
1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE < ... [~ AT
INDICADO.
° 232.294/D
ATUALIZACAO RT crea /?  MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
o~
N® DATA CONTEGDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 14/07/21 EMISSAO INICIAL Jogo Samuel Aristeu  |PROJ.: 250.404/D IDESENHO N° CONTAINERS
B |21/02/22 1° REVISAO Jodo Samuel Aristeu  [oiorimar S. Ventural 001 DE 001 UNIDADE DE EXTRAGAO DE MEL
DES.: 279.633/D [DATA EMISSAO: PROJETO ELETRICO
Walber Fagundes 21/02/2022
CONF.: 232.294/D [ESCALA: FOLHA N° DATA : EXECUGAO :
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D |APROV.: 140.848,/D |MMG—PAA—UEM—ELE—001| FEVEREIRO/2022
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F*

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA04D5F6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

DESCRICAO DN UNID. QUANT. PECA DESCRICAO DN UNID. | QUANT.
o ,
3 LAVATORIO DE COZINHA, AGO UN 1
3 % REGISTRO DE GAVETA 20mm UN 1 INOXIDAVEL -
¢ <
<
ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL | 5, UN ) TORNEIRA BICA ALTA 20mm UN 1
| a PARA CAIXA D'AGUA
i I ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL
S J PARA CAIXA D'AGUA COM 32mm UN 2
&l ¥ g REGISTRO CAIXA DE INSPECAO PVC COM o N 1
3 TAMPA
LU BUCHA DE REDUGAO CURTA EM
o, . PVC SOLDAVEL 25x20mm | UN 3
] 3 CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500L UN 1
| 032 o3 BUCHA DE REDUCAO CURTA EM
g L %jm DISTRIBUICAD | || . PVC SOLDAVEL 32x25mm UN 2
Sm . ’ RALO COM CAIXA ARTICULADA 100x40mm UN 5
N
i 032 "ol ez ‘ JOELHO 45° EM PVC SOLDAVEL 32mm | UN 1
1 EXTRAVASOR | .
E LIMPEZA F TORNEIRA PARA LAVATORIO - UN 1
‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 20mm UN 1 ._
A{] {] ) |LAVATORIO - UN 1
A -
‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 LIGACAO FLEXIVEL EM ACO INOX 20mm UN 2
PROLONGADOR PARA CAIXA DE
ESC. 1:30 ESC. 1:50 ‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 32mm | UN 11 GORDURA E INSPECAO 300mm UN 1
, SIFAO PARA LAVATORIO 40mm UN 1
JOELHO 90° EM PVC SOLDAVELE UN 3
COM BUCHA DE LATAO SIFAO PARA LAVATORIO 50mm UN 1
~ | |REGISTRO DE GAVETA PVC LAVA-BOTAS - UN 1
j BRANCO 25mm UN 1
) , TORNEIRA BOIA PARA CAIXA .
TE EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1 ® * D'AGUA 172 UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 3

Lo 25 . PECA DESCRICAO DN UNID. QUANT.
_L‘ EJLCJ)CRKIAAAEE REDUCAO LONGA, LINHA 50x40mm UN 5
g 2 PECA DESCRI(}AO DN COMPRIMENTO T
s | s Agua Fria ) o
| | | ! TUBO EM PVC SOLDAVEL 20 mm 3.45m o> éiﬁ'#&fg EMHPX ﬁngLESGOTO 40mm UN 1
'I I TUBO EM PVC SOLDAVEL 25 mm 525 m )’ ’
] U g TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 mm 17.10 m _
g 0 il - o J JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 8
e Esgoto ]_ SANITARIO, LINHA NORMAL
o TUBO EM PVC SQLDAVEL PARA
S o o ESGOTO SANITARIO - LINHA NORMAL 40 mm 7.65m |
@ = B 2 2 DE 6m °
220 ﬁ ] J JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO 50mm UN >
TUBO EM PVC SOLDAVEL PARA ]_ SANITARIO, LINHA NORMAL
8 ESGOTO SANITARIO - LINHA NORMAL 50 mm 6.75m
0 o DE 6m
< ﬁ TUBO EM PVC SQLDAVEL PARA JUNCAO SIMPLES EM PVC PARA 40mm UN o
= 9 ESGOTO SANITARIO - LINHA NORMAL 100 mm 2.25m ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL
-:gf NN DE 6m
5 JUNCAO SIMPLES EM PVC PARA
o ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL | 20mm UN 4
: CORTE AA - AGUA FRIA | ~ LUVA SIMPLES EM PVC PARA Somm UN .
o ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL
: ESC. 1:25 S
H )| |REDUCAO EXCENTRICA PARA
£ _Ju ESGOTO SANITARIO, LINHA NORMAL | 100x50mm | UN 2
g
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA nR—
’ /0, ARH i S BRAEH
~ . N . "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. " engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parmnaiba
ATUALIZACAO RT crea n° 232.2941D MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Joio Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGRO|NDUSTR|A E AFINS
A | 14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo samuel Aristeu ZTQJ-Z 220;104{0 DESEO“(')';'Od NO"02 HIDROSSANITARIOS
B | 21/02/2022 12 REVISAO o0 amue risteu iR A LLLL el UNIDADE DE EXTRAGAO DE MEL
: s = DS ki A oo PLANTAS, CORTE E LISTAS DE MATERIAIS
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA: EXECUGAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
\éErTuFéi L?\?é?zm AAZSRt(e)L\J/'I\:/I 1;&533/3 MMG-PAA-UEM-HI-001 FEVEREIRO/2022 ARH
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA
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CAIXA D'AGUA 500L
g
S
(S
32
ALIMENTAGAO =
« — EXTRAVASOR
@ g s
_ VENTILAGAO < .
S S ' 2 & 23
= _ q)'b@ ,’ : J i
DISTRIBUIGAO-———— LIMPEZA
REGISTRO DE
1 > GAVETA
LAVATORIO DE .
COZINHA ESC. 1:20
RALO COM CAIXA
ARTICULADA
¥ S
]
_' ﬁ _ _ 4 LAVA-BOTAS
ey il — 1 < Il
' &
CAIXA DE
INSPECAO
ESC. 1:25 S
A
LAVATORIO DE 2100 E]] 250 o 240 O
COZINHA < 6 :
RALO COM CAIXA 1% \:‘24% ¥ 2%
- ARTICULADA - % %
» S5 S5
A e - p———
SIFAO PARA HAVATORIO @ D).~ O O i i
LAVATORIO
"
B
_ £ LAVA-BOTAS -
QQ. ; _J_ﬁ { —— ]
$ CAIXA DE INSPEGAO
- PVC COM TAMPA
S
3
5
(@)
(0]
2
o,
o
o
T
o
<
©
r
2 DETALHE REALISTA ESGOTO .
: PLANTA PAV. TERREO - ESGOTO
5 ESC. 1:50
£ ESC. 1:25
A
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA -
Y/ /N ARH CODE VASF ) ISR = 7 A 8
1- DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. ")’ engonharia gy e vompanhia de Desenvolvimento dos
ATUALIZACAO RT crean 22,2040 MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodio Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGRO|NDUSTR|A E AFINS
A | 14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Adisteu gi?.;]na 250404 DESEO“:)';OdeNO"OZ HIDROSSANITARIOS
B | 21/02/2022 12 REVISAO Jodo Samuel Aistey  DES: DATA EMISSAO: UNIDADE DE EXTRAGAO DE MEL
Luana B. Alkmim 21/02/2022 PLANTA, DETALHES E ISOMETRICO
CONF.: 232294/D  |ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUGAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.:199.242/D  |APROV.:140.848/D MMG-PAA-UEM-HI-002 FEVEREIRO/2022 ARH
Samuel Alves Aristeu M Franco F°
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FACHADA FRONTAL
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ESC. 1:50
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oo 0 0o 0 0 0 0 0 0T 0 0
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I} 1 O N

FACHADA POSTERIOR

Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.

T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0o

290

270

17,

TABELA DE JANELAS
UN NIVEL AMBIENTE LARGURA | ALTURA | PEITORIL
J1 [PLANTA PAV.|GABINETE 120 100 127
TERREO | SANITIZANTE
- J1 [PLANTA PAV. | CORTE, 120 100 127
TERREO  |DESPOLPAMENTO
— —— e E ENSAVE
J1 |PLANTA PAV. DEPOSITO DE 120 100 127
TERREO EMBALAGENS
— J1 |PLANTA PAV. FREEZERS 120 100 127
| TERREO
> J1 [PLANTA PAV. | CORTE, 120 100 127
TERREO  |DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
R = | J1 |PLANTA PAV. FREEZERS 120 100 127
TERREO
TR o7 017 047 J1|PLANTA PAV. | TRIAGEM 120 100 127
J2  |PLANTA PAV. |[EXPEDIGAO 150 100 127
TERREO
TABELA DE PORTAS
CORTE A-A CODIGO| DESCRIGAO | NIVEL | AMBIENTE  |LARGURA|ALTURA
ESC. 1:50 P1 |PORTADE ABRIR1 |PLANTAPAV. |EXPEDIGAO 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO
P1 |PORTADEABRIR1 |PLANTAPAV. |GABINETE 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO SANITIZANTE
P1  |PORTADEABRIR1 | PLANTAPAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P1  |PORTADEABRIR1 | PLANTAPAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P1  |PORTADEABRIR1 | PLANTAPAV. |CORTE, 80 210
2 FOLHA - VENEZIANA | TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P2 |PORTA DE CORRER 1 PLANTA PAV. |GABINETE 80 210
> FOLHA - ALUMINIO | TERREO SANITIZANTE
g TABELA DE JANELAS- ILUMINACAO/VENTILACAO
s a 2 AMBIENTE ILUMINAGAO VENTILAGAO
8|S CODIGO|  NIVEL ; COEF., AREA | AREA | AREA | AREA
NOME AREA | "1/X) | EXIGIDA PROJ. EXIGIDA PROJ.
PLANTA PAV.|CORTE, 1856 m2| 8 | 232m? | 240m? | 1,16 m? | 1,20 m?
J1 TERREO |DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
)y | PLANTAPAV. DEPGSITO DE 563m2| 8 | 0,70m* | 120m2 | 0,35m? | 0,60 m?
TERREO |EMBALAGENS
CO RTE B _ B J2 PLANTA PAV. EXPEDICAO 3,70 m? 8 0,60m? | 1,50 m? | 0,30 m? | 0,75 m?
TERREO
_ PLANTA PAV. | FREEZERS 1221m?| 8 | 153m2 | 2,40m? | 0,76 m? | 1,20 m?
ESC 1 . 50 J1 TERREO
1 PLANTA PAV. |GABINETE 3,83 m? 8 0,60m? | 1,20m? | 0,30 m? | 0,60 m?
TERREO |SANITIZANTE
J; | PLANTAPAV. TRIAGEM 70m>| 8 | 089m? | 120m? | 044m? | 0,60 m?
TERREO

FACHADA LATERAL DIREITA

e-DOC 18EB33BA

Proc 59500.002940/2024-21-e

FACHADA LAT. ESQUERDA

ENTRE OUTROS.

EFICACIA E EVITAR INFILTRAGAO, ADOTAR O TELHADO.

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS,

3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A

B il

meio ambiente
qualidade

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

ESC. 1:50 ESC. 1:50 ESC. 1:50
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA P
¢ P/ /N ARH CODEVASF ) TR 7. 18

crea n® 232.294/D

DES.:
Luana B. Alkmim

ATUALIZACAO RT
N DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior
A | 27/05/2021 EMISSAO INICIAL Jogo Samuel Arsteu  |PROJ.1250.404/D  |DESENHON °
- Glorimar Ventura 001 DE 003
B | 10/06/2022 12 REVISAO Jodo Samuel Aristeu

DATA EMISSAOQ:

10/06/2022

MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS

CONTAINERS
UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
PLANTA, CORTES, FACHADAS E TABELAS

CONF.: 232.294/D
Jodo P. S. Junior

ESCALA:

INDICADAS

VERIF.: 199.242/D
Samuel Alves B.

APROV.:140.848/D
Aristeu M Franco F°

FOLHA N°:

MMG-PAA-UBF-ARQ-001

DATA:

JUNHO/2022

EXECUGAO:

ARH

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA
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Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.
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NOTAS

LEGENDA

ARTICULACAO

DESENHOS DE REFERENCIA

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS,
ENTRE OUTROS.

3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A
EFICACIA E EVITAR INFILTRACAO, ADOTAR O TELHADO.

V{4

ARH

A ."A to | meio ambiente
. l ’ saneamento

engenharia | qualidade

CODEVASF ) JNRNETERRg /-7

Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

PATRIA AMADA

A crea n°® 232.294/D 1
ATUALIZACAO RT MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
N° DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Joao Pereira dos Santos Junior PROJ ETO PARA AG RO' NDUSTRlA E AFINS
A | 27/05/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Avisteu g‘fQJ-i 230-‘104/0 DESE"(‘)';%“E"OOS CONTAINERS
orimar Ventura
B | 10/06/2022 12 REVISAO Jodio Samuel Aistes |oes OATA EMISSAO. UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luana B. Alkmim 10/06/2022 VISTA EXPLODIDA, RENDERIZAGCOES E CONTAINERS
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N°: DATA : EXECUQAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D APROV.:140.848/D MMG-PAA-UBF-ARQ-002 JUNHO/2022 A n H
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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ESC. 1:50
ESC. 1:50
ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
| | PISOS
o P——— ik A ARGAMASSA CERAMICA
FOGAO = = MESA FREEZER FREEZER MISTURA PARA CRIAR ADERENCIA ——
&= L TR
u}
PISO EXISTENTE DO CONTAINER '
= 50 DOSAORA MEDIDAS DO CONTAINER
& )
t lr f PISO CERAMICO ACETINADO CINZA 60x60cm - RECOMENDA-SE
& ‘ DEPOSITO DE EMBALAGENS ‘ 1 UT|L|ZAR MISTURA DE ADlTlVO COM ARGAMASS:_A\ PARA MELHOR
- N 12,19m x 2,44m ADERENCIA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO DA
gléngé(TaE ARGAMASSA CONVENCIONAL E ASSENTAMENTO DA PECA.
- - PE DIREITO DE 2,70m
BALANCA
MESA DE SOLEIRAS
t bk it
] GRANITO PRETO SAO GABRIEL
EXPEDICAO ARMAZENAMENTO (LARGURA DE ACORDO ESPESSURA DAS PAREDES)
DESPOLPADEIRA
SELADORA %
&= 2 -
=) = = = ~ PAREDES
t ‘ QUADRO DE ESPECIFICAGOES DRYWALL COM MANTA TERMOACUSTICA OU PAINEIS DE CHAPA DE
I | = ACO + EPS + CHAPA DE ACO
g 11 JANELASNEXTERNAS DEVEM SER QOTADAS DE TELAS DE REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 50mm
= LEGENDA SAIDA DO PRODUTO PROTECAO, EXCETO NA EXPEDICAO.
5
E Tl evraoacsaion LUMINARIAS DEVEM TER UMA PROTEGAO - LENTE - EM ACRILICO
é <= ENTRADA E PRODUGAO OU POLICARBONATO, PARA QUE O MATERIAL NAO ESTILHACE COBERTURA
2 (5 IR, , TELHADO EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS SANDUICHE COM
ko) INCLINACAO DE 30%
2 DETALHE GAS ¢ :
T
g ESC. 1:25 PILARES
o
a ESTRUTURA METALICA 12 X 18
s PLANTA DE FLUXOS
g
s ESC. 1:50
[
8
[a]
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA ; ——
V{4 ARH CODEVASF [~ 17
~ . - A "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. RAMPA MOVEL ACESSIBILIDADE Rma: 625/140 Al - PODE SER ADQUIRIDA CASO HAJA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS TRABALHANDO " engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parmnaiba
NA UNIDADE.
2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE ~ = 232.294/D p
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUGAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAL|ZAQAO RT erean MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
ENTRE OUTROS. .
N° | DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
?é EIEOAE;I:AI\EE ga?ABFEFIaJEIﬁSAE%gNEggTi IIqMoPlgrRél\L/IEﬁgg_IZAQAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A 97/05/2021 EMISSAO INICIAL Joso Samuel Aristeu ZIRO_J.: 2\5;0_4104/0 DESEI\(I)I(-)I:(; I:')\IE°003 CONTAINERS
’ ' B | 10/06/2022 12 REVISAQ Jodo Samuel Aistou[pEa DATA EMISSAO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luana B. Alkmim 10/06/2022 COBERTURA, SITUACAO, PLANTA DE FLUXOS E TABELA
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.:199.242/D  |APROV.:140.848/D MMG-PAA-UBF-ARQ-003 JUNHO/2022 ARH
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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10 150 15 280 il 10
‘ TRIAGEM | > ©§
GABINETE 710m* ] Al o 100 VA 100 VA - _5_ 645 W
' +0.17 = &Q = s —2—
SANITIZANTE g /8 N 4 _o
=9
IS R . oo
: /|8 646 W —2- 100 VA 25
B
% = -1- —2—  —4- €
3 o - | —2— —4- 2,5 2,5 -3-
2,5
®
- 1,5 25 2,5
TN C) 25 2.5 2,5
e
—2— -1-a —3—
100_VA - —1- ¢ _i_ e 2.5
! 100 VA 140 VA 100 VA 5
CORTE, e , R 100 va
a —2— -
DESPOLPAMENTO E 100 VA | 106 va 2,5 ~]
ENSAVE ° - _3—
18,56 m? b I 100 VA S
@ﬂ : - —2—  —4- 25 ) 2o T 2O T
) —_D— _3_
= =2= —4= 1= —2- 1.5 25 -1=9
p— 160 VA
= 5 c d 15 100 VA
N = 5 25 2 1h5lp 5 Gllizls - =3
o o a 2.9 1 3 2,5
® o
o —-2- 100 VA 9 100 VA
— : 0! ~3- 2,5
— -1-d
o 100 3
DEPOSITO DE 100 VA 140 VA ARTP VA
EMBALAGENS c 2,5 —1-
EXPEDIGAO 5,63 m? o ¢ d -
3,70 m — @ +0.17 0 2,5 g
@ +0.17 = 5 ~ —-1- —2- —4-— g —3=
L f L1 f
41— b Lo 100 VA
_1_ _2_
100 VA
L 1 —2- —o_
— - 1,5 2,5 2,5 2,5
]
— © . b —2—
—o— 2,5 —2- 1,5 2,5 100 VA
9 100 VA 100 VA 100 VA 2.5 u
FREEZERS
12,21 m? o
e +0.17 N
| ESC. 1:25
(@]
10 445 10
465
DESCRIGAO | DIAM. [ UNID. |QUANT.
PLANTA PAV. TERREO ELETRICA
ESC. 1:50 CABO UNIPOLAR 1.5 mm? — PRETO - m 95,00
CABO UNIPOLAR 1.5 mm? — AZUL CLARO - m 24,00
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — PRETO - m 99,00
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — AZUL CLARO - m 99,00 . . .
CABO UNIPOLAR 2.5 mm? — VERDE—AMARELO - m 99,00 QD1 (QUOdrO de DIStrIbUIQOO)
INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM CONDULETE ALUMINIO — 1,20M DO PISO - PC 04 (341 ZW) %
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA COM CONDULETE ALUMINIO — — 800 W
oo oo e | o ® O O H M1 (LummagAo sERVIGO)
INTERRUPTOR PARALELO 2 TECLA SIMPLES COM CONDULETE ALUMINIO — _ PG 02 1.5
1,20M DO PISO
TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) COM CONDULETE DE ALUMINIO - PC 18 15 A
CONDULETE DE ALUMINIO - PG 07 Py 20 A
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (10 A) - PG o1 LEGENDA ® O O ’ijRT HT (880 W) 2 (TUG SERVICO)
TOMADA — USO GERAL — 0,30M DO PISO =)k B
DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PG 02 :
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (15 A) - PG 02 TOMADA — USO GERAL — 1,20M DO PISO 40 A
DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO — NORMA DIN (40 A) - PG 01 TOMADA — USO GERAL — 2,00M DO PISO QM1
kW.h T UT (400 W)
PONTO DE LUZ (160VA) - PG o1 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA — 1,20M DO PISO N—D:I—O O H- H & 3 (TUG SERVIGO)
_ 6 mm 2.5
PONTO DE LUZ (140VA) i 02 INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA — 1,20M DO PISO
PONTO DE LUZ (100VA) — PG 04
. INTERRUPTOR THREE WAY 2 TECLAS — 1,20M DO PISO
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL 3/4 m 87,00
CURVA 90" EM PVC ELETRODUTO ROSCAVEL e | re 2 AC TOMADA — USO ESPECIFICO — AR CONDICIONADO — 2,20M DO PISO Hr (646 VE?4 (TUG ARC)
BRAGADEIRA GALVANIZADA 3/4 PG 87 e 2.5
ILUMINAGAO
QUADRO DE DISTRIBUIGAO PLAS. DE EMBUTIR — CAP. 7 DISJ. - PG 01 100 va 15 A
.—(ﬂh HT (646 W) 5 (76 ARC
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CARGAS O 2”5 Ao )
CIRCUITO DEPENDENCIA N° DE POTENCIA TENSAO ) N® DE CIRCUITOS FONC CORRENTE (A) SECAO DOS PROTECAO EQUILIBRIO DAS CARGAS (W) ’
N° TIPO" PONTOS [POTENCIA (VA)] TOTAL (VA) | TOTAL (W) AGRUPADOS (FCNC) ICIRC=S/V [IC=ICIRC/FCT x FCNC| CONDUTORES (mm?) [ TIPO[N® DE POLOS[LZ CONDUTOR (A)[LN DISJUNTOR (A) A B
TRIAGEM %100 700 )
GAB. SANITIZANTE 1x100 100 ® O O RESERVA
ILUMINAGAO — CORTE 2x140 280 _
5 1 SERVICO DEP. EMBALAGEM 00 00 840 840 127 3 0,52 6,6 9,4 1,5 DIN 1 14,5 10 840
5 EXPEDIGAO 1x100 100
° FREEZERS 1x160 160 e
3 TRIAGEM 2x100 200 ® O RESERVA
g GAB. SANITIZANTE 2x100 200 §
o 2 TUG — SERVIGO CORTE 3x100 300 1100 880 127 2 0.8 5,5 6,9 2,5 DIN 1 19,5 15 - 880
. DEP. EMBALAGEM 2x100 200
5 EXPEDIGAO 2x100 200
£
. 3 | TUE — CIRCULADOR FREEZERS 5x100 500 500 400 127 1 0.8 2,5 2,5 2,5 DIN 1 19,5 15 400 -
o
<<
3 4 TUE — ARC TRIAGEM 1x808 808 808 646 127 2 1,0 4,1 5,1 2,5 DIN 1 19,5 15 - 646
= 5 TUE — ARC DEP. EMBALAGEM 1x808 808 808 646 127 1 1,0 4,1 4,1 2,5 DIN 1 19,5 15 646 -
- TOTAL 4055 3412 1886 1526
g
NOTAS LEGENDA ARTICULAGAO DESENHOS DE REFERENCIA )
CODEVASFF) wsnozn [ BRASIL.
1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE < .. .-~ AT LT
INDICADO.
* 232.294/D
ATUALIZACAO RT crea /I  MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
o~
N® DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 14/07/21 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aristeu  |PROJ.: 250.404/D DESENHO N CONTAINERS
lorimar S. Ventura 001 DE 001 UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
DES.: 279.633/D |DATA EMISSAO: PROJETO ELETRICO
alber Fagundes 14,/07 /2021
CONF.: 232.294/D |[ESCALA: FOLHA N° DATA : EXECUGAO :
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D [APROV.: 140.848/D |MMG—PAA—UBF—ELE—-001 JULHO /2021
Samuel Alves B. Aristeu M Franco F°
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PLANTA PAV. TERREO - ESGOTO
ESC. 1:25

CORTE AA - AGUA FRIA
ESC. 1:25

Desenho produzido pela ARH - Projetos e Consultoria Ltda.

NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA . I
cosi; Zo BRASIL
/"A A R H CODEVASF Bl DESENVOLVIMENTO REGIONAL .’— e gy
- . R . "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. " engenharia | qualidade Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
A RT crea n° 232.294/D T
ATUALIZAGAO MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Joio Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aristeu E'IQO_J-: 258506104/0 DESEO"(‘)':Od NO°02 HIDROSSANITARIOS
orimar S. Ventura e UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
DES.: DATA EMISSAO:
Luana B. Alkmim 14/07/2021 PLANTAS E CORTE
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
VERIF.: 199.242/D APROV.:140.848/D MMG-PAA-UBF-HI-001 JULHO/2021 A R H
Samuel Alves Aristeu M Franco F°
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DAB3C837
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA

Proc 59500.002940/2024-21-e

»
DESCRICAO PECA DESCRICAO DN UNID. | QUANT. PECA DESCRICAO DN UNID. | QUANT.
/ LAVATORIO ~
% ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA somm | UN X E[uﬂ B e D REDUGAO LONGA, LINHA 50X40mm | UN 6
, CAIXA D'AGUA
CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500L UN
LAVA-BOTAS ] o
gl ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA 2 N , o> JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 2
L CAIXA DAGUA COM REGISTRO mm U _ |SANITARIO, LINHA NORMAL
CAIXA DE INSPECAO PVC 100mm UN
2l SOM TAMPA ) ., JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO Somm UN )
| 19 BUCHA DE REDUGAO CURTA EM PVC o5x%20mm | UN ) - SANITARIO, LINHA NORMAL
e | =] == SOLDAVEL ks
— = —
S = e JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
—~—— o s = i i \ ( o
— LAVA-BOTAS UN wh_ " 'SANITARIO, LINHA NORMAL 40mm UN 8
BUCHA DE REDUCAO CURTA EM PVC
CAIXA SIFONADA ,
) |LAVATORIO ] UN l JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
| |SANITARIO, LINHA NORMAL S0mm UN 6
LIGACAO FLEXIVEL EM AGO 20 UN JOELHO 45° EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 2
INOX mm .
JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 1
SANITARIO, LINHA NORMAL
DETALHE REALISTA ESGOTO PR IS DR P SAVA 300mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 25mm | UN 3 )
¢ JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO Somm UN c
ESC. 1:25 SANITARIO, LINHA NORMAL
RALO COM CAIXA oo N ‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 11 JUNGAO SIMPLES EM PVC PARAESGOTO (oo ) .
ARTICULADA 00x40mm U SANITARIO, LINHA NORMAL
CAIXA D'AGUA 500L EXTRAVASOR _ i . ,
e SIFAO PARA LAVATORIO A0mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 20mm UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 50 UN 15
VENTILAGAO ' SANITARIO, LINHA NORMAL mm
TANQUE INDUSTRIAL 3 -
== CUBAS ) UN JOELHO 90° COM BUCHA DE LATAO EM PVC
& SOLDAVEL 25X20mm = UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 100mm UN )
o 032 SANITARIO, LINHA NORMAL
232 ", N —
@25 . S S ! EQAFEBNUEARA BOIA PARA CAIXA P UN T T - -
e 2 ey JOELHO 90° COM BUCHA DE LATAOEMPVC | . UN 1 N IREDUGAO EXCENTRICA PARA ESGOTO 100X50 UN 5
RN ey ALIMENTAGAO SOLDAVEL SANITARIO, LINHA NORMAL mm
)
TORNEIRA JARDIM 25mm UN [~
- |REGISTRO DE GAVETA 25mm UN 2
ESC. 1:25 ' TE DE REDUCAO EM PVC SOLDAVEL 32X25mm | UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 4
PECA DESCRICAO DN | COMPRIMENTO
Agua Fria . ) )
TUBO EM PVC SOLDAVEL 20 mm 0.55 m w Bl ox et BUCHADELATAORA 1 95x20mm | LN 1
TUBO EM PVC SOLDAVEL 25 mm 11.75m
TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 mm 23.65 m
Esgoto
TUBO EM PVC SOLDAVEL
B PARA ESGOTO SANITARIO - 40 mm 11.90 m
& LINHA NORMAL DE 6m
5 TUBO EM PVC SOLDAVEL
PARA ESGOTO SANITARIO - 50 mm 7.50 m
S LINHA NORMAL DE 6m
3 TUBO EM PVC SOLDAVEL
2 PARA ESGOTO SANITARIO- | 100 mm 10.20 m
: LINHA NORMAL DE 6m
<
g
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA N
v /0, ARH i BB
- . R . "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. " engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO RT crea n° 232.29410 MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior PROJ ETO PARA AGROIN’DUSTRIA E AFINS
14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel pdstew |PROJ250.404/D  |DESENHON° HIDROSSANITARIOS
slomar S, Ventua_|__S9ece o2 UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luara B. Alkmim 1410712021 DETALHES ISOMETRICOS E LISTAS DE MATERIAIS
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUQAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
\éiﬁl:el 199.2421D 'XFr’ithgl\J/.'\:A 1;&%3/'!:30 MMG-PAA-UBF-HI-002 JULHO/2021 ARH
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TABELA DE JANELAS
UN NIVEL AMBIENTE LARGURA | ALTURA | PEITORIL
J1 [PLANTA PAV.|GABINETE 120 100 127
TERREO | SANITIZANTE
- J1 [PLANTA PAV. | CORTE, 120 100 127
TERREO  |DESPOLPAMENTO
— —— e E ENSAVE
J1 |PLANTA PAV. DEPOSITO DE 120 100 127
TERREO EMBALAGENS
— J1 |PLANTA PAV. FREEZERS 120 100 127
| TERREO
> J1 [PLANTA PAV. | CORTE, 120 100 127
TERREO  |DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
R = | J1 |PLANTA PAV. FREEZERS 120 100 127
TERREO
TR o7 017 047 J1|PLANTA PAV. | TRIAGEM 120 100 127
J2  |PLANTA PAV. |[EXPEDIGAO 150 100 127
TERREO
TABELA DE PORTAS
CORTE A-A CODIGO| DESCRIGAO | NIVEL | AMBIENTE  |LARGURA|ALTURA
ESC. 1:50 P1 |PORTADE ABRIR1 |PLANTAPAV. |EXPEDIGAO 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO
P1 |PORTADEABRIR1 |PLANTAPAV. |GABINETE 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO SANITIZANTE
P1  |PORTADEABRIR1 | PLANTAPAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P1  |PORTADEABRIR1 | PLANTAPAV. |CORTE, 80 210
FOLHA - VENEZIANA | TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P1  |PORTADEABRIR1 | PLANTAPAV. |CORTE, 80 210
2 FOLHA - VENEZIANA | TERREO DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
P2 |PORTA DE CORRER 1 PLANTA PAV. |GABINETE 80 210
> FOLHA - ALUMINIO | TERREO SANITIZANTE
g TABELA DE JANELAS- ILUMINACAO/VENTILACAO
s a 2 AMBIENTE ILUMINAGAO VENTILAGAO
8|S CODIGO|  NIVEL ; COEF., AREA | AREA | AREA | AREA
NOME AREA | "1/X) | EXIGIDA PROJ. EXIGIDA PROJ.
PLANTA PAV.|CORTE, 1856 m2| 8 | 232m? | 240m? | 1,16 m? | 1,20 m?
J1 TERREO |DESPOLPAMENTO
E ENSAVE
)y | PLANTAPAV. DEPGSITO DE 563m2| 8 | 0,70m* | 120m2 | 0,35m? | 0,60 m?
TERREO |EMBALAGENS
CO RTE B _ B J2 PLANTA PAV. EXPEDICAO 3,70 m? 8 0,60m? | 1,50 m? | 0,30 m? | 0,75 m?
TERREO
_ PLANTA PAV. | FREEZERS 1221m?| 8 | 153m2 | 2,40m? | 0,76 m? | 1,20 m?
ESC 1 . 50 J1 TERREO
1 PLANTA PAV. |GABINETE 3,83 m? 8 0,60m? | 1,20m? | 0,30 m? | 0,60 m?
TERREO |SANITIZANTE
J; | PLANTAPAV. TRIAGEM 70m>| 8 | 089m? | 120m? | 044m? | 0,60 m?
TERREO
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FACHADA LAT. ESQUERDA

ENTRE OUTROS.

EFICACIA E EVITAR INFILTRAGAO, ADOTAR O TELHADO.

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS,

3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A
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NOTAS

LEGENDA

ARTICULACAO

DESENHOS DE REFERENCIA

1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVAGOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO.

2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUCAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS,
ENTRE OUTROS.

3 - CORTES DE ABERTURAS, EMENDAS E IMPERMEABILIZAGAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A
EFICACIA E EVITAR INFILTRACAO, ADOTAR O TELHADO.

V{4

ARH

A ."A to | meio ambiente
. l ’ saneamento

engenharia | qualidade

CODEVASF ) JNRNETERRg /-7
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ESC. 1:50
ESC. 1:50
ESPECIFICACOES DE MATERIAIS
| | PISOS
o P——— ik A ARGAMASSA CERAMICA
FOGAO = = MESA FREEZER FREEZER MISTURA PARA CRIAR ADERENCIA ——
&= L TR
u}
PISO EXISTENTE DO CONTAINER '
= 50 DOSAORA MEDIDAS DO CONTAINER
& )
t lr f PISO CERAMICO ACETINADO CINZA 60x60cm - RECOMENDA-SE
& ‘ DEPOSITO DE EMBALAGENS ‘ 1 UT|L|ZAR MISTURA DE ADlTlVO COM ARGAMASS:_A\ PARA MELHOR
- N 12,19m x 2,44m ADERENCIA DA SUPERFICIE ANTES DA APLICAGAO DA
gléngé(TaE ARGAMASSA CONVENCIONAL E ASSENTAMENTO DA PECA.
- - PE DIREITO DE 2,70m
BALANCA
MESA DE SOLEIRAS
t bk it
] GRANITO PRETO SAO GABRIEL
EXPEDICAO ARMAZENAMENTO (LARGURA DE ACORDO ESPESSURA DAS PAREDES)
DESPOLPADEIRA
SELADORA %
&= 2 -
=) = = = ~ PAREDES
t ‘ QUADRO DE ESPECIFICAGOES DRYWALL COM MANTA TERMOACUSTICA OU PAINEIS DE CHAPA DE
I | = ACO + EPS + CHAPA DE ACO
g 11 JANELASNEXTERNAS DEVEM SER QOTADAS DE TELAS DE REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 50mm
= LEGENDA SAIDA DO PRODUTO PROTECAO, EXCETO NA EXPEDICAO.
5
E Tl evraoacsaion LUMINARIAS DEVEM TER UMA PROTEGAO - LENTE - EM ACRILICO
é <= ENTRADA E PRODUGAO OU POLICARBONATO, PARA QUE O MATERIAL NAO ESTILHACE COBERTURA
2 (5 IR, , TELHADO EM ESTRUTURA METALICA E TELHAS SANDUICHE COM
ko) INCLINACAO DE 30%
2 DETALHE GAS ¢ :
T
g ESC. 1:25 PILARES
o
a ESTRUTURA METALICA 12 X 18
s PLANTA DE FLUXOS
g
s ESC. 1:50
[
8
[a]
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA ; ——
V{4 ARH CODEVASF [~ 17
~ . - A "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO, ELEVACOES EM METRO, DECLIVIDADES EM PERCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. RAMPA MOVEL ACESSIBILIDADE Rma: 625/140 Al - PODE SER ADQUIRIDA CASO HAJA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS TRABALHANDO " engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parmnaiba
NA UNIDADE.
2 - UNIDADE DESENVOLVIDA SEGUINDO PARAMETROS GERAIS. INSTRUMENTOS DEVEM SER ADQUIRIDOS A PARTE ~ = 232.294/D p
SEGUNDO NECESSIDADES ESPECIFICAS, TAIS COMO: PRODUGAO E TRATO DE QUITANDAS, FITOTERAPICOS, HORTALICAS, ATUAL|ZAQAO RT erean MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
ENTRE OUTROS. .
N° | DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO JoAo Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
?é EIEOAE;I:AI\EE ga?ABFEFIaJEIﬁSAE%gNEggTi IIqMoPlgrRél\L/IEﬁgg_IZAQAO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA GARANTIR A 97/05/2021 EMISSAO INICIAL Joso Samuel Aristeu ZIRO_J.: 2\5;0_4104/0 DESEI\(I)I(-)I:(; I:')\IE°003 CONTAINERS
’ ' B | 10/06/2022 12 REVISAQ Jodo Samuel Aistou[pEa DATA EMISSAO: UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luana B. Alkmim 10/06/2022 COBERTURA, SITUACAO, PLANTA DE FLUXOS E TABELA
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NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA . I
cosi; Zo BRASIL
/"A A R H CODEVASF Bl DESENVOLVIMENTO REGIONAL .’— e gy
- . R . "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. " engenharia | qualidade Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
A RT crea n° 232.294/D T
ATUALIZAGAO MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Joio Pereira dos Santos Junior PROJETO PARA AGROINDUSTRIA E AFINS
A | 14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel Aristeu E'IQO_J-: 258506104/0 DESEO"(‘)':Od NO°02 HIDROSSANITARIOS
orimar S. Ventura e UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
DES.: DATA EMISSAO:
Luana B. Alkmim 14/07/2021 PLANTAS E CORTE
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUCAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
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Samuel Alves Aristeu M Franco F°
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C98C4EDB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA

Proc 59500.002940/2024-21-e

»
DESCRICAO PECA DESCRICAO DN UNID. | QUANT. PECA DESCRICAO DN UNID. | QUANT.
/ LAVATORIO ~
% ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA somm | UN X E[uﬂ B e D REDUGAO LONGA, LINHA 50X40mm | UN 6
, CAIXA D'AGUA
CAIXA D'AGUA COM TAMPA 500L UN
LAVA-BOTAS ] o
gl ADAPTADOR SOLDAVEL COM ANEL PARA 2 N , o> JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 2
L CAIXA DAGUA COM REGISTRO mm U _ |SANITARIO, LINHA NORMAL
CAIXA DE INSPECAO PVC 100mm UN
2l SOM TAMPA ) ., JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO Somm UN )
| 19 BUCHA DE REDUGAO CURTA EM PVC o5x%20mm | UN ) - SANITARIO, LINHA NORMAL
e | =] == SOLDAVEL ks
— = —
S = e JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
—~—— o s = i i \ ( o
— LAVA-BOTAS UN wh_ " 'SANITARIO, LINHA NORMAL 40mm UN 8
BUCHA DE REDUCAO CURTA EM PVC
CAIXA SIFONADA ,
) |LAVATORIO ] UN l JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO
| |SANITARIO, LINHA NORMAL S0mm UN 6
LIGACAO FLEXIVEL EM AGO 20 UN JOELHO 45° EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 2
INOX mm .
JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 40mm UN 1
SANITARIO, LINHA NORMAL
DETALHE REALISTA ESGOTO PR IS DR P SAVA 300mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 25mm | UN 3 )
¢ JUNGAO SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO Somm UN c
ESC. 1:25 SANITARIO, LINHA NORMAL
RALO COM CAIXA oo N ‘ JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 11 JUNGAO SIMPLES EM PVC PARAESGOTO (oo ) .
ARTICULADA 00x40mm U SANITARIO, LINHA NORMAL
CAIXA D'AGUA 500L EXTRAVASOR _ i . ,
e SIFAO PARA LAVATORIO A0mm UN JOELHO 90° EM PVC SOLDAVEL 20mm UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 50 UN 15
VENTILAGAO ' SANITARIO, LINHA NORMAL mm
TANQUE INDUSTRIAL 3 -
== CUBAS ) UN JOELHO 90° COM BUCHA DE LATAO EM PVC
& SOLDAVEL 25X20mm = UN 2 LUVA SIMPLES EM PVC PARA ESGOTO 100mm UN )
o 032 SANITARIO, LINHA NORMAL
232 ", N —
@25 . S S ! EQAFEBNUEARA BOIA PARA CAIXA P UN T T - -
e 2 ey JOELHO 90° COM BUCHA DE LATAOEMPVC | . UN 1 N IREDUGAO EXCENTRICA PARA ESGOTO 100X50 UN 5
RN ey ALIMENTAGAO SOLDAVEL SANITARIO, LINHA NORMAL mm
)
TORNEIRA JARDIM 25mm UN [~
- |REGISTRO DE GAVETA 25mm UN 2
ESC. 1:25 ' TE DE REDUCAO EM PVC SOLDAVEL 32X25mm | UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 25mm UN 1
' TE EM PVC SOLDAVEL 32mm UN 4
PECA DESCRICAO DN | COMPRIMENTO
Agua Fria . ) )
TUBO EM PVC SOLDAVEL 20 mm 0.55 m w Bl ox et BUCHADELATAORA 1 95x20mm | LN 1
TUBO EM PVC SOLDAVEL 25 mm 11.75m
TUBO EM PVC SOLDAVEL 32 mm 23.65 m
Esgoto
TUBO EM PVC SOLDAVEL
B PARA ESGOTO SANITARIO - 40 mm 11.90 m
& LINHA NORMAL DE 6m
5 TUBO EM PVC SOLDAVEL
PARA ESGOTO SANITARIO - 50 mm 7.50 m
S LINHA NORMAL DE 6m
3 TUBO EM PVC SOLDAVEL
2 PARA ESGOTO SANITARIO- | 100 mm 10.20 m
: LINHA NORMAL DE 6m
<
g
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA N
v /0, ARH i BB
- . R . "" Y saneamento | meio ambiente Companhia de Desenvolvimento dos
1 - DIMENSOES EM CENTIMETRO E DIAMETROS EM MILIMETRO, EXCETO ONDE INDICADO. " engenharia | qualidade Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
ATUALIZACAO RT crea n° 232.29410 MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
DATA CONTEUDO ELABORADO | VERIFICADO | APROVADO Jodo Pereira dos Santos Junior PROJ ETO PARA AGROIN’DUSTRIA E AFINS
14/07/2021 EMISSAO INICIAL Jodo Samuel pdstew |PROJ250.404/D  |DESENHON° HIDROSSANITARIOS
slomar S, Ventua_|__S9ece o2 UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Luara B. Alkmim 1410712021 DETALHES ISOMETRICOS E LISTAS DE MATERIAIS
CONF.: 232.294/D ESCALA: FOLHA N° : DATA : EXECUQAO:
Jodo P. S. Junior INDICADAS
\éiﬁl:el 199.2421D 'XFr’ithgl\J/.'\:A 1;&%3/'!:30 MMG-PAA-UBF-HI-002 JULHO/2021 ARH
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Tabela de telhado
Tipo Area
13246 | | TELHA TRAPEZOIDAL EM 117.34 m?
| | ACO ZINCADO, SEM
600 12046 600 | 5879 | 5942 PINTURA, ESPESSURA
L L DE 0,50 MM
5 | |
3 | |
: Proj. Container I B o I R A |
- .' ) |'« N
| ; -
| 3 N | \5 |
| 3 | 50x50x50 - 90x50x50 50x50x50 |
I X | | |
! 2 2 | | |
: Q | | |
| | |
| Telhaltrapezoidal met4lica | | |
. \: !. I
¥ | | B o e ______ N D
| | L 3,I,-\5 T
: : :\5 : 0x50x50 :
< | | o I '50x50x50 [ 50x50x507 |
P | | 2 - | | |
® I I N © I I I
| ‘e | ~ | | | &3
| S | | | | R
| I . s | | | |
Telha trapezoidal metalica
' |Proj. Container | | 1ot e TR L L o '
o o R E —;‘;I.',— ——————————————————————————— -+ -——————— - e ——— LIRS -
3 3 o 1 A
N ' /
| | |
| '50x50x50 | 50x50x50 50x50x50" |
| | |
o | | |
q Telha trapezoidal metdlica| q N ! ! !
I3 N N | | |
& | | |
| | |
I 20x20x50 20x20x50 | 20x20x50 20x20x50 20x20x50 I
| | |
SN T HT_:/ ___________ ________________________ ____________\EH
| |
12666 | |
| ! 2836 2827 2903 2839 200
| | | | ]
Bloco de Fundagao em concreto armado 25 MPa, vergalhdo 10mm CA-50
Planta de Cobertura Fundac&o Container e Telhado
ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
13195
01 2836 ‘ 2827 ‘ 2903 ‘ 2870 857
| | | | |
' PERFIL UE 75x40x2 #14 ' PERFIL UE 75x40x2 #14 ' PERFIL UE 75x40x2 #14 ' PERFIL UE 75x40x2 #14 |
| | | | !
. | | | | |
2 iyl iyl iyl &) izl
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
Yol
: i i i i i
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
N} | Tl
B PERFIL UE 75x40x2 #14 H PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 | PERFIL UE 75x40x2 #14 A
5 | II | |
§ el
® I PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 % PERFIL UE 75x40x2 #14 %
— =
3
N H H Hl H H
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
O
Q
PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14 PERFIL UE 75x40x2 #14
- M12
h:80mm 7
N i
Q _
[H] PERFIL UE 75x40x2 #14 [H] PERFIL UE 75x40x2 #14 [H] PERFIL UE 75x40x2 #14 [H] PERFIL UE 75x40x2 #14 H
barra redonda @10mm A36 m
Planta de Cobertura DET. A10045 Chapa Base macho M12 Compr. 80mm 3D ESTRUTURA TELHADO
ESCALA 1:50 ESCALA ESCALA
NOTAS LEGENDA ARTICULACAO DESENHOS DE REFERENCIA o
1 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, DIAMETROS EM MILIMETRO, ELEVAGOES EM METRO E DECLIVIDADES EM ’l'A ARH . ] CODEVASF!;@ Sussihed i “ -rl-
PORCENTAGEM, EXCETO ONDE INDICADO. ")’ Seament | meingaente REGIONAL L ok meconsTRUGAD
ATUALIZAGAO T orea 203403 MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS
N® DATA CONTEUDO ELABORADO| VERIFICADO | APROVADO Maria Emflia Correia Guimardes PROJETO DE COBERTURA
A |07/12/23 EMISSAO INICIAL MARIA E. | GLORIMAR | ARISTEU ;RO_J-:EZ?A?/C? DESENHO N° CONTAINERS
aria Emilia C. G. 001 DE 001
DES: 253.403/D |DATA EMISSAQ: UNIDADE BENEFICIAMENTO DE FRUTOS
Maria Emilia C. G. DEZEMBRO /2023
CONF.: 250.404/D |[ESCALA: FOLHA N° DATA : EXECUGAO :
Glorimar S. Ventura INDICADAS
VERIF.: 250.404/D APROV.: 140.848/D MMG—COB—CON—UBF—001| DEZEMBRO /2023 ARH
Glorimar S. Ventural|Aristeu de Melo F. F. |
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Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Revitalizagdo e Desenvolvimento Territorial

ANEXO V - LOCAIS DE ENTREGA
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CODEVASFE

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAC

A

O DA 92 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

Sao Miguel
do Araguaia
([ ]
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e
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L ]
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3 . o=
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_____ P ]
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2
)
{
1
5

17°S
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I : - -
-
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3
\-\»\ A {
ey Y j N 3
R L / {
/ [ K e
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. {_\ ( '\\
|~ g_
GROSSO DO SUL \
a7~
>
LEGENDA g
® SEDE UNIDADE ADMINISTRATIVA ¢ 7«/ i Represa de
’l\“ o~ Q Jj__{/,{(‘-’};,r“ h ftumbiara Represa da

® CIDADE e ,,/o’-..< a0 Simao
DIVISAO MUNICIPAL R 118 5
B 223\5 u

- " =3 o3 ™S 2
() pIvISAO ESTADUAL \\“"“w., L g 60 30 0 60 Elaboragao: Area de Estratégia e Financas
(") BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAQ FRANCISCO Fonte: ‘vlf J N S < Geréncia de Planejamento e Estudos Estratégicos
() BACIA HIDROGRAFICA DO RIO TOCANTINS - Lei n® 14.053, de 08 de setembro de 2020 '\‘\—\ // - Unidade de Suporte Geotecnoldgico - AE/GPE/USG

) ) - Divisdo de Bacias Hidrograficas - ANA/2017 a Sistema Geodésico de Referéncia E-mail: ae.gpe.usg@codevasf.gov.br

(C3) 0UTRAS BAGIAS HIDROGRAFICAS DE GOIAS - Divisao Estadual e Municipal - IBGE/2019 R SIRGAS 2000 Data: 18/09/2023
/ 2 - ._\_./i:)"

Emborcagao

53°W

50°W

47°W
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CODEVASFE

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 92 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAQ
DA CODEVASF
1 |Abadia de Goids INTEGRAL
2 |Abadiania INTEGRAL
3 [Acretna INTEGRAL
4 [Adelandia INTEGRAL
5 |Agua Fria de Goias INTEGRAL
6 |Agualimpa INTEGRAL
7 |Aguas Lindas de Goids INTEGRAL
8 [Alexania INTEGRAL
9 |Aloandia INTEGRAL
10 |Alto Horizonte INTEGRAL
11 |Alto Paraiso de Goids INTEGRAL
12 |Alvorada do Norte INTEGRAL
13 [Amaralina INTEGRAL
14 |Americano do Brasil INTEGRAL
15 [Amorindpolis INTEGRAL
16 |Andpolis INTEGRAL
17 |Anhanguera INTEGRAL
18 |Anicuns INTEGRAL
19 |Aparecida de Goidnia INTEGRAL
20 [Aparecida do Rio Doce INTEGRAL
21 |Aporé INTEGRAL
22 |Aragu INTEGRAL
23 |Aragargas INTEGRAL
24 |Aragoiania INTEGRAL
25 |Araguapaz INTEGRAL
26 |Arendpolis INTEGRAL
27 |Aruana INTEGRAL
28 |Aurilandia INTEGRAL
29 |Avelindpolis INTEGRAL
30 |Baliza INTEGRAL
31 |Barro Alto INTEGRAL
32 |Bela Vista de Goids INTEGRAL
33 [Bom Jardim de Goids INTEGRAL
34 |Bom Jesus de Goias INTEGRAL
35 |Bonfindpolis INTEGRAL
36 [Bondpolis INTEGRAL
37 |Brazabrantes INTEGRAL
38 |Britania INTEGRAL
39 [Buriti Alegre INTEGRAL
40 |Buriti de Goias INTEGRAL
41 |Buritindpolis INTEGRAL
42 |Cabeceiras INTEGRAL
43 |Cachoeira Alta INTEGRAL
44 |Cachoeira de Goias INTEGRAL
45 |Cachoeira Dourada INTEGRAL
46 [Cagu INTEGRAL
47 |Caiapbnia INTEGRAL
48 |Caldas Novas INTEGRAL
49 |Caldazinha INTEGRAL
50 [Campestre de Goias INTEGRAL

SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAC
DA CODEVASF
201 |Santa Bérbara de Goias INTEGRAL
202 |Santa Cruz de Goids INTEGRAL
203 |Santa Fé de Goids INTEGRAL
204 |Santa Helena de Goias INTEGRAL
205 |Santa Isabel INTEGRAL
206 [Santa Rita do Araguaia INTEGRAL
207 |Santa Rita do Novo Destino INTEGRAL
208 |Santa Rosa de Goias INTEGRAL
209 |Santa Tereza de Goids INTEGRAL
210 |Santa Terezinha de Goids INTEGRAL
211 |Santo Antdnio da Barra INTEGRAL
212 |Santo Antdnio de Goids INTEGRAL
213 |Santo Antdnio do Descoberto INTEGRAL
214 |Sdo Domingos INTEGRAL
215 |Sdo Francisco de Goids INTEGRAL
216 |S&o Jodo da Paralina INTEGRAL
217 |S&o Jodo d'Alianga INTEGRAL
218 |Sao Luis de Montes Belos INTEGRAL
219 |S&o Luiz do Norte INTEGRAL
220 [Sdo Miguel do Araguaia INTEGRAL
221 |Sdo Miguel do Passa Quatro INTEGRAL
222 |S&o Patricio INTEGRAL
223 [Sdo Simdo INTEGRAL
224 |Senador Canedo INTEGRAL
225 |Serranépolis INTEGRAL
226 |Silvania INTEGRAL
227 |Simolandia INTEGRAL
228 |Sitio d'Abadia INTEGRAL
229 [Taquaral de Goias INTEGRAL
230 |Teresina de Goias INTEGRAL
231 |Terezépolis de Goids INTEGRAL
232 |Trés Ranchos INTEGRAL
233 [Trindade INTEGRAL
234 |Trombas INTEGRAL
235 |Turvania INTEGRAL
236 |Turvelandia INTEGRAL
237 |Uirapuru INTEGRAL
238 |Uruagu INTEGRAL
239 [Uruana INTEGRAL
240 [Urutafi INTEGRAL
241 |Valparaiso de Goias INTEGRAL
242 |Varjao INTEGRAL
243 |Viandpolis INTEGRAL
244 |Vicentinépolis INTEGRAL
245 |Vila Boa INTEGRAL
246 |Vila Propicio INTEGRAL

SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAQ|
DA CODEVASF
51 |Campinagu INTEGRAL
52 [Campinorte INTEGRAL
53 |Campo Alegre de Goias INTEGRAL
54 [Campo Limpo de Goias INTEGRAL
55 |Campos Belos INTEGRAL
56 |Campos Verdes INTEGRAL
57 [Carmo do Rio Verde INTEGRAL
58 [Castelandia INTEGRAL
59 [Cataldo INTEGRAL
60 [Caturai INTEGRAL
61 [Cavalcante INTEGRAL
62 |Ceres INTEGRAL
63 |Cezarina INTEGRAL
64 [Chapaddo do Céu INTEGRAL
65 |Cidade Ocidental INTEGRAL
66 [Cocalzinho de Goids INTEGRAL
67 [Colinas do Sul INTEGRAL
68 [Cdrrego do Ouro INTEGRAL
69 |Corumba de Goias INTEGRAL
70 [Corumbaiba INTEGRAL
71 |Cristalina INTEGRAL
72 |Cristianépolis INTEGRAL
73 [Crixas INTEGRAL
74 |Crominia INTEGRAL
75 |Cumari INTEGRAL
76 [Damiandpolis INTEGRAL
77 |Damolandia INTEGRAL
78 |Davindpolis INTEGRAL
79 [Diorama INTEGRAL
80 [Divindpolis de Goias INTEGRAL
81 |Doverlandia INTEGRAL
82 |Edealina INTEGRAL
83 |Edéia INTEGRAL
84 |Estrela do Norte INTEGRAL
85 [Faina INTEGRAL
86 [Fazenda Nova INTEGRAL
87 [Firmindpolis INTEGRAL
88 [Flores de Goids INTEGRAL
89 |Formosa INTEGRAL
90 [Formoso INTEGRAL
91 |Gameleira de Goias INTEGRAL
92 [Goianapolis INTEGRAL
93 |Goiandira INTEGRAL
94 [Goianésia INTEGRAL
95 [Goiania INTEGRAL
96 |Goianira INTEGRAL
97 |Goids INTEGRAL
98 |Goiatuba INTEGRAL
99 [Gouvelandia INTEGRAL
100 [Guapd INTEGRAL

SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAQ
DA CODEVASF
101 |Guaraita INTEGRAL
102 |Guarani de Goias INTEGRAL
103 |Guarinos INTEGRAL
104 |Heitorafi INTEGRAL
105 [Hidrolandia INTEGRAL
106 |Hidrolina INTEGRAL
107 (laciara INTEGRAL
108 |Inaciolandia INTEGRAL
109 |Indiara INTEGRAL
110 |Inhumas INTEGRAL
111 |Ipameri INTEGRAL
112 |Ipiranga de Goias INTEGRAL
113 [Ipora INTEGRAL
114 |Israelandia INTEGRAL
115 |Itaberai INTEGRAL
116 |Itaguari INTEGRAL
117 |ltaguaru INTEGRAL
118 |Itaja INTEGRAL
119 |ltapaci INTEGRAL
120 |Itapirapud INTEGRAL
121 (ltapuranga INTEGRAL
122 |Itaruma INTEGRAL
123 |Itaugu INTEGRAL
124 |ltumbiara INTEGRAL
125 |Ivolandia INTEGRAL
126 |Jandaia INTEGRAL
127 |Jaragua INTEGRAL
128 |Jatai INTEGRAL
129 |Jaupaci INTEGRAL
130 |Jesupolis INTEGRAL
131 |Joviania INTEGRAL
132 [Jussara INTEGRAL
133 |Lagoa Santa INTEGRAL
134 |Leopoldo de Bulhdes INTEGRAL
135 |Luzidnia INTEGRAL
136 |Mairipotaba INTEGRAL
137 [Mambai INTEGRAL
138 |Mara Rosa INTEGRAL
139 |Marzagdo INTEGRAL
140 [Matrincha INTEGRAL
141 |Maurilandia INTEGRAL
142 |Mimoso de Goids INTEGRAL
143 |Minagu INTEGRAL
144 |Mineiros INTEGRAL
145 [Moipord INTEGRAL
146 [Monte Alegre de Goias INTEGRAL
147 [Montes Claros de Goias INTEGRAL
148 [ Montividiu INTEGRAL
149 |Montividiu do Norte INTEGRAL
150 [Morrinhos INTEGRAL

SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAQ
DA CODEVASF
151 |Morro Agudo de Goias INTEGRAL
152 |Mossamedes INTEGRAL
153 |Mozarlandia INTEGRAL
154 |Mundo Novo INTEGRAL
155 |Mutunépolis INTEGRAL
156 |Nazério INTEGRAL
157 |Nerdpolis INTEGRAL
158 |Niquelandia INTEGRAL
159 |Nova América INTEGRAL
160 [Nova Aurora INTEGRAL
161 |Nova Crixds INTEGRAL
162 |Nova Gldria INTEGRAL
163 |Nova Iguagu de Goias INTEGRAL
164 |[Nova Roma INTEGRAL
165 |Nova Veneza INTEGRAL
166 |Novo Brasil INTEGRAL
167 |[Novo Gama INTEGRAL
168 |Novo Planalto INTEGRAL
169 |Orizona INTEGRAL
170 |Ouro Verde de Goids INTEGRAL
171 |Ouvidor INTEGRAL
172 |Padre Bernardo INTEGRAL
173 |Palestina de Goids INTEGRAL
174 |Palmeiras de Goias INTEGRAL
175 |Palmelo INTEGRAL
176 |Palminédpolis INTEGRAL
177 |Panamad INTEGRAL
178 [Paranaiguara INTEGRAL
179 |Paralina INTEGRAL
180 |Perolandia INTEGRAL
181 |Petrolina de Goids INTEGRAL
182 |Pilar de Goias INTEGRAL
183 |Piracanjuba INTEGRAL
184 |Piranhas INTEGRAL
185 |Pirendpolis INTEGRAL
186 |Pires do Rio INTEGRAL
187 |Planaltina INTEGRAL
188 | Pontalina INTEGRAL
189 |Porangatu INTEGRAL
190 |Porteirdo INTEGRAL
191 |Porteldndia INTEGRAL
192 |Posse INTEGRAL
193 |Professor Jamil INTEGRAL
194 |Quirinépolis INTEGRAL
195 |Rialma INTEGRAL
196 |Riandpolis INTEGRAL
197 |Rio Quente INTEGRAL
198 |Rio Verde INTEGRAL
199 |Rubiataba INTEGRAL
200 [Sanclerlandia INTEGRAL
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=
r r ~ ~
MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 10° SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
1
TOCANTINS \ ) | { I b
- )N o ! f
PARCIAL/INTEGRAL PARCIAL/INTEGRAL
NA AREA DE NA AREA DE |
# MUNICIPIO ATUAGAO DA # MUNICIPIO ATUACAO DA \ :
CODEVASF CODEVASF A { \
1 |ABREULANDIA INTEGRAL 71 [LZARDA INTEGRAL f
3 |ALIANCA DO TOCANTINS INTEGRAL 73 |[MARIANGPOLIS DO TOCANTINS INTEGRAL (
| 4 |ALMAS INTEGRAL_ 74 Immnos | INTEGRAL ]
5 |ALVORADA INTEGRAL 75 [MAURILANDIA DO TOCANTINS INTEGRAL
| 6 |ANANAS INTEGRAL 6 |MIRACEMA DO TOCANTINS INTEGR! / )
7_|ANGICO INTEGRAL 77 [MIRANORTE INTEGRAL § '
8 |APARECIDA DO RIO NEGRO __INTEGRAL 78 |MONTE DO CARMO. | INTEGRAL ! g
9 |ARAGOMINAS INTEGRAL 79 [MONTE SANTO DO TOCANTINS INTEGRAL
10 |ARAGUACEMA _ INTEGRAL 1 80 [MURICILANDIA _ INTEGRAL
11 [ARAGUACU INTEGRAL 81 [NATIVIDADE INTEGRAL
| 12 [ARAGUAINA INTEGRAL || 82 [NAZARE INTEGRAL | N
13 [ARAGUANA INTEGRAL 83 [NOVA OLINDA INTEGRAL B ‘ - g ¢ Y|
| 14 |ARAGUATINS INTEGRAL | | 84 |NOVA ROSALANDIA INTEGRAL _ 3 7 - ) ~|
15 |[ARAPOEMA INTEGRAL 85 [NOVO ACORDO INTEGRAL PARA MARANHAO S [ i ,«"""/ { b}
16 |ARRAIAS INTEGRAL __| | 86 [NOVO ALEGRE | INTEGRAL i B : j g \
17 |AUGUSTINGPOLIS INTEGRAL 87 [NOVO JARDIM INTEGRAL . =
18 |AURORA DO TOCANTINS INTEGRAL | | 88 |OLIVEIRA DE FATIMA INTEGRAL § / 6
19 AxnxA DO TOCANTINS INTEGRAL 89 [PALMAS INTEGRAL {
; INTEGRAL | | 90 [PALMEIRANT! INTEGRAL . - j i B7]
INTEGRAL 91 [PALMEIRAS DO TOCANTINS INTEGRAL J . ©
INTEGRAL | | 92 |PALMEIROPOLIS. | INTEGRAL __ 4 , Legenda
INTEGRAL 93 [PARAISO DO TOCANTINS INTEGRAL ' .
INTEGRAL 94 | PARANA INTEGRAL () SUPERINTENDENCIA REGIONAL
INTEGRAL 95 |PAU D'ARCO INTEGRAL / @7 CIDADE
26 |BRASILANDIA DO TOCANTINS INTEGRAL | | 96 |[PEDRO AFONSO INTEGRAL ( (3 ovisko muNicipaL
27 |BREJINHO DE NAZARE INTEGRAL 97 [PEIXE INTEGRAL | | ™) DIVISAC ESTADUAL
28 INTEGRAL | | 98 [PEQUIZEIRO. | INTEGRAL
29 INTEGRAL 99 |PINDORAMA DO TOCANTINS INTEGRAL @ £AC1A HDROGRAFICA DO RIO TOGANTINS
30 INTEGRAL | | 100 [PiRAQUE INTEGRAL r
31 [CARIRI DO TOCANTINS INTEGRAL 101 [PiUMm INTEGRAL =
32 |CARMOLANDIA _ INTEGRAL | |102 |PONTE ALTA DO BOM JESUS INTEGRAL
33 [CARRASCO BONITO INTEGRAL 103 |PONTE ALTA DO TOCANTINS INTEGRAL
34 |CASEARA __ INTEGRAL | |104[PORTO ALEGRE DO TOCANTINS INTEGRAL : , _ : - : = 4 |
35 |CENTENARIO INTEGRAL _|4105 |PORTO NACIONAL INTEGRAL : \ . ~ Miiratéma db ' ! o ] S PIAUI !
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rﬂ MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
c o D EVA S F Pv COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
==
MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
1 S ey
) AR S
CEARA § N
N )
PARCIAL/INTEGRAL PAROAL/INTEGRAL
NO MUNICIPIO NA AREA DE ATUACAO NO MUNICIPIO NA AREA DE ATUAGAO
DA CODEVASF DA CODEVASF
1 |ABAIARA INTEGRAL _?i_JAGUARIEAﬂﬁ INTEGRAL
2 |ACARAPE INTEGRAL INTEGRAL
3 |ACARAU INTEGRAL INTEGRAL
4 'ACOP!ARA INTEGRAL INTEGRAL
5 |AIUABA INTEGRAL INTEGRAL
6_|ALCANTARAS INTEGRAL INTEGRAL
7 _|ALTANEIRA INTEGRAL INTEGRAL
& [ALTO SANTO INTEGRAL INTEGRAL
9 |AMONTADA INTEGRAL INTEGRAL
10 |ANTONINA DO NORTE INTEGRAL INTEGRAL
11 |APUIARES INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
13 |ARACATI INTEGRAL INTEGRAL
14 |ARACOIABA INTEGRAL INTEGRAL
15 |ARARENDA INTEGRAL INTEGRAL
| 16 [ARARIPE INTEGRAL INTEGRAL
T 17 |ARATUBA INTEGRAL /7 109 |MAURITI INTEGRAL
ARNEIROZ INTEGRAL /' [110|MERUOCA INTEGRAL
INTEGRAL 111|MILAGRES INTEGRAL
INTEGRAL 112|MILHA INTEGRAL
INTEGRAL 113 [MIRAIMA INTEGRAL
INTEGRAL 114 |MISSAO VELHA INTEGRAL
INTEGRAL 115 |MOMBACA INTEGRAL
INTEGRAL 116 [MONSENHOR TABOSA INTEGRAL
INTEGRAL 117|MORADA NOVA INTEGRAL
INTEGRAL o INTEGRAL
2 INTEGRAL / INTEGRAL
28 | BEBERIBE INTEGRAL ) INTEGRAL
29 |BELA CRUZ INTEGRAL 121 |MULUNGU INTEGRAL
30 IIOA VIAGEM INTEGRAL 122 |NOVA OLINDA INTEGRAL
| 31 [BREIO SANTO INTEGRAL 123|NOVA RUSSAS INTEGRAL
|32 [camocim INTEGRAL 124|NOVO ORIENTE INTEGRAL
_33_CAMPOS SALES INTEGRAL 125 |OCARA INTEGRAL
| 34 [cANINDE INTEGRAL ns'mms INTEGRAL
35 |CAPISTRANO INTEGRAL M. 127 |PACAIUS INTEGRAL
| 36 [cariDADE INTEGRAL Z INTEGRAL
|37 [canire INTEGRAL [129]pacom INTEGRAL
| 38 [CARIRIAGU INTEGRAL \ INTEGRAL
_39_m|\:'$ INTEGRAL ¢l3l PALHANO INTEGRAL
| 40 [CARNAUBAL INTEGRAL INTEGRAL
41 |CASCAVEL INTEGRAL /1133 |PARACURU INTEGRAL ~
| 82 |[caTaRINA INTEGRAL \ INTEGRAL
43 |CATUNDA INTEGRAL /135 |PARAMBU INTEGRAL
|44 [caUCAIA INTEGRAL ' [136]pARAtoTT INTEGRAL
_C_S__CEORO INTEGRAL 137 |PEDRA BRANCA INTEGRAL
|46 [CHAVAL INTEGRAL INTEGRAL
iCHORO INTEGRAL 139 |PENTECOSTE INTEGRAL
| 48 [cHorozINHO INTEGRAL 140{PEREIRO INTEGRAL P
[ 49 [coreau INTEGRAL 141 |PINDORETAMA INTEGRAL P IA U I
| 50 |CRATEUS INTEGRAL INTEGRAL
51 |CRATO INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL . %)
¥ INTEGRAL INTEGRAL B
INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
INTEGRAL INTEGRAL
61 |FRECHEIRINHA INTEGRAL Y INTEGRAL
62 | GENERAL SAMPAID INTEGRAL ) INTEGRAL
INTEGRAL & INTEGRAL )
INTEGRAL [ INTEGRAL /
65 |GRANJEIRO INTEGRAL 4 INTEGRAL 3
INTEGRAL § INTEGRAL !
67 |GUAIUBA INTEGRAL P INTEGRAL l\_ e
68 | GUARACIABA DO NORTE INTEGRAL INTEGRAL 3. 1 4
69 | GUARAMIRANGA INTEGRAL INTEGRAL M A 2 .
70 |HIDROUANDIA INTEGRAL INTEGRAL (&= } / ’K
71 |HORIZONTE INTEGRAL INTEGRAL - e e //\{ —
INTEGRAL INTEGRAL Legenda » ok 057 o8 7 gl
INTEGRAL 165 |SENADOR POMPEU INTEGRAL 1 -~ N \_‘
L eilsaiooREh TTEGHAL @ SUPERINTENDENCIA REGIONAL = Fa PO : 7
INTEGRAL 167 [508RAL INTEGRAL @ CAPITAL ESTADUAL - ( il
INTEGRAL 168|SOLONGPOLE INTEGRAL ® CIDADE P A R A_ I B A £
77 [IGUATY INTEGRAL 169 | TABULEIRO DO NORTE INTEGRAL ,-z*- e
78 [INDEPENDENGIA INTEGRAL 170| TAMBORIL INTEGRAL () ovisko municipAL _}4* E s X by '
S | Mot | (3 owsmoesmoun ' Area oo Gestso Esiratégce -
N
:; ::3mAs ::‘;:::: :;i ;f::::;c“ ::;:g::t {7] BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARNAIBA | Geréncia de Planejamento e Estudos Estratégicos
%2 [RACERA TECRAL O T T () OUTRAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO CEARA Unuda‘c.le de Suporte Geotecnologico - AE/GPE/USG
84 |IRAUCUBA INTEGRAL 176 | TURURY INTEGRAL E-mail: ae.gpe.usg@codevasf.gov.br
[ 85 |iTaicaBA INTEGRAL 177 |UBAJARA INTEGRAL Data: 06/07/2022 » 3
[ 86 | ITAITINGA INTEGRAL 178 |UMARI INTEGRAL 3 - ® P
87 [ITAPAJE INTEGRAL 179 JUMIRIM INTEGRAL « . 31 "; FonteS' './’wf //"
[ 88 [ITAPIPOCA INTEGRAL 180 |URUBURETAMA INTEGRAL Km " 96 i LO5:: ‘
| 89 [1ITAPIONA INTEGRAL 181 |URUOCA INTEGRAL \ e —= a2 - Lein® 14.053, de 08 de setembro de 2020
90 | ITAREMA INTEGRAL 182 [VARIOTA INTEGRAL ! : s A - Divi i i icas -
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D EVAS F MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL )
——— COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 15 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
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BACIA HIDROGRAFICA DO RIO MUNDAU
NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA
NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO SAO FRANCISCO
NO ESTADO DE PERNAMBUCO

BACIA HIDROGRAFICA DO RIO UNA
NO ESTADO DE PERNAMBUCO

OUTRAS BACIAS HIDROGRAFICAS
NO ESTADO DE PERNAMBUCO
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e-DOC 18EB33BA
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CODEVASFIB

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL .
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAQ
DA CODEVASF
1 |AbreuelLima INTEGRAL
2 |Agrestina INTEGRAL
3 |Agua Preta INTEGRAL
4 |Alianga INTEGRAL
5 |Altinho INTEGRAL
6 |Amaraji INTEGRAL
7 |Angelim INTEGRAL
8 |Aragoiaba INTEGRAL
9 |Barra de Guabiraba INTEGRAL
10 |Barreiros INTEGRAL
11 |Belém de Maria INTEGRAL
12 |Bezerros INTEGRAL
13 [Bom Conselho INTEGRAL
14 [Bom Jardim INTEGRAL
15 |Bonito INTEGRAL
16 |Brejao INTEGRAL
17 |Buenos Aires INTEGRAL
18 |Cabo de Santo Agostinho INTEGRAL
19 [Caetés INTEGRAL
20 |Calgado INTEGRAL
21 [Camaragibe INTEGRAL
22 |Camocim de Sdo Félix INTEGRAL
23 |Camutanga INTEGRAL
24 |Canhotinho INTEGRAL
25 |Carpina INTEGRAL
26 |Caruaru INTEGRAL
27 |Casinhas INTEGRAL
28 |Catende INTEGRAL
29 |Cha de Alegria INTEGRAL
30 |Cha Grande INTEGRAL

SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAQ
DA CODEVASF
31 |Condado INTEGRAL
32 |Correntes INTEGRAL
33 |Cortés INTEGRAL
34 |Cumaru INTEGRAL
35 |Cupira INTEGRAL
36 |Escada INTEGRAL
37 |Feira Nova INTEGRAL
38 |Fernando de Noronha INTEGRAL
39 |Ferreiros INTEGRAL
40 |Frei Miguelinho INTEGRAL
41 |Gameleira INTEGRAL
42 |Garanhuns INTEGRAL
43 |Gléria do Goita INTEGRAL
44 |Goiana INTEGRAL
45 |Gravatd INTEGRAL
46 |lati INTEGRAL
47 |lbirajuba INTEGRAL
48 |lgarassu INTEGRAL
49 [llha de Itamaraca INTEGRAL
50 |lpojuca INTEGRAL
51 |ltambé INTEGRAL
52 |ltapissuma INTEGRAL
53 |ltaquitinga INTEGRAL
54 |Jaboatdo dos Guararapes INTEGRAL
55 |Jaqueira INTEGRAL
56 |Jodo Alfredo INTEGRAL
57 |Joaquim Nabuco INTEGRAL
58 |Jucati INTEGRAL
59 |Jupi INTEGRAL
60 [Jurema INTEGRAL

SITUACAO NA SITUACAO NA
# MUNICIPIO AREA DE ATUACAO # MUNICIPIO AREA DE ATUACAQ
DA CODEVASF DA CODEVASF

61 |Lagoa de Itaenga INTEGRAL 91 |Santa Cruz do Capibaribe INTEGRAL
62 |Lagoa do Carro INTEGRAL 92 |Santa Maria do Cambucd INTEGRAL
63 |Lagoa do Ouro INTEGRAL 93 |S3o Benedito do Sul INTEGRAL
64 |Lagoa dos Gatos INTEGRAL 94 |Sao Caitano INTEGRAL
65 |Lajedo INTEGRAL 95 |Sado Joao INTEGRAL
66 |Limoeiro INTEGRAL 96 |Sdo Joaquim do Monte INTEGRAL
67 |Macaparana INTEGRAL 97 |S3do José da Coroa Grande INTEGRAL
68 |Machados INTEGRAL 98 |S3o Lourengo da Mata INTEGRAL
69 |Maraial INTEGRAL 99 |Sdo Vicente Férrer INTEGRAL
70 |Moreno INTEGRAL 100 |Sirinhaém INTEGRAL
71 |Nazaré da Mata INTEGRAL 101 |Surubim INTEGRAL
72 |Olinda INTEGRAL 102 [Tamandaré INTEGRAL
73 |Orobd INTEGRAL 103 |Taquaritinga do Norte INTEGRAL
74 |Palmares INTEGRAL 104 |Terezinha INTEGRAL
75 [Palmeirina INTEGRAL 105 |Timbaudba INTEGRAL
76 |Panelas INTEGRAL 106 | Toritama INTEGRAL
77 |Paranatama INTEGRAL 107 [Tracunhaém INTEGRAL
78 |Passira INTEGRAL 108 |Vertente do Lério INTEGRAL
79 |Paudalho INTEGRAL 109 |Vertentes INTEGRAL
80 |Paulista INTEGRAL 110 |Vicéncia INTEGRAL
81 |Pombos INTEGRAL 111 |Vitdria de Santo Antdo INTEGRAL
82 |Primavera INTEGRAL 112 | Xexéu INTEGRAL
83 |Quipapa INTEGRAL

84 |Recife INTEGRAL

85 |Riacho das Almas INTEGRAL

86 |Ribeirdo INTEGRAL

87 |Rio Formoso INTEGRAL

88 |Sairé INTEGRAL

89 |Salgadinho INTEGRAL

90 |Salod INTEGRAL
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CODEVASF @ COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAG FRANCISCO E DO PARNATBA
MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 162 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
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e-DOC 18EB33BA

Proc 59500.002940/2024-21-e

CODEVASFE

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGCAO DA 162 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF

SITUAGAO NA AREA

SITUAGAO NA AREA

SITUACAO NA AREA

SITUACAO NA AREA

# MUNICIPIO DE ATUAGAO DA

CODEVASF
1 |Abadia dos Dourados INTEGRAL
2 |Aragai INTEGRAL
3 |Araguari INTEGRAL
4 |Arapud INTEGRAL
5 |Aratjos INTEGRAL
6 |Araxd INTEGRAL
7 |Arcos INTEGRAL
8 |Arinos INTEGRAL
9 |Baldim INTEGRAL
10 [Bambui INTEGRAL
11 |Belo Horizonte INTEGRAL
12 |Belo Vale INTEGRAL
13 |Betim INTEGRAL
14 |Bom Despacho INTEGRAL
15 |Bonfim INTEGRAL
16 |Bonfindpolis de Minas INTEGRAL
17 |Brasilandia de Minas INTEGRAL
18 |Brumadinho INTEGRAL
19 |Buritis INTEGRAL
20 |Cabeceira Grande INTEGRAL
21 |Cachoeira da Prata INTEGRAL
22 |Caetandpolis INTEGRAL
23 |Caeté INTEGRAL
24 | Campos Altos INTEGRAL
25 |Capim Branco INTEGRAL
26 |Capitdlio PARCIAL
27 |Carmo da Mata INTEGRAL
28 |Carmo do Cajuru INTEGRAL
29 |Carmo do Paranaiba INTEGRAL
30 |Carmépolis de Minas INTEGRAL
31 |Casa Grande PARCIAL
32 |Cascalho Rico INTEGRAL
33 |Cedro do Abaeté INTEGRAL
34 |Claudio INTEGRAL
35 |Conceigdo do Mato Dentro PARCIAL
36 |Conceigdo do Para INTEGRAL
37 |Confins INTEGRAL
38 |Congonhas INTEGRAL
39 |Congonhas do Norte PARCIAL
40 |Conselheiro Lafaiete PARCIAL
41 |Contagem INTEGRAL
42 |Cordisburgo INTEGRAL
43 |Coromandel INTEGRAL
44 |Cérrego Danta INTEGRAL
45 |Cérrego Fundo PARCIAL
46 |Cristiano Otoni PARCIAL

# MUNICIPIO DE ATUAGCAO DA
CODEVASF
47 |Crucilandia INTEGRAL
48 |Cruzeiro da Fortaleza INTEGRAL
49 |Curvelo INTEGRAL
50 |Desterro de Entre Rios INTEGRAL
51 |Divindpolis INTEGRAL
52 |Dom Bosco INTEGRAL
53 |Dores do Indaia INTEGRAL
54 |Doresdpolis INTEGRAL
55 |Douradoquara INTEGRAL
56 |Entre Rios de Minas INTEGRAL
57 |Esmeraldas INTEGRAL
58 |Estrela do Indaia INTEGRAL
59 |Estrela do Sul INTEGRAL
60 |Florestal INTEGRAL
61 |Formiga PARCIAL
62 |Formoso INTEGRAL
63 |Fortuna de Minas INTEGRAL
64 |Funilandia INTEGRAL
65 |Grupiara INTEGRAL
66 |Guarda-mor INTEGRAL
67 |Guimarania INTEGRAL
68 |lbia INTEGRAL
69 |lbirité INTEGRAL
70 |lgarapé INTEGRAL
71 |lgaratinga INTEGRAL
72 |lguatama INTEGRAL
73 |Indiandpolis INTEGRAL
74 |Inhauma INTEGRAL
75 |Inimutaba INTEGRAL
76 |lrai de Minas INTEGRAL
77 |ltabirito INTEGRAL
78 |ltaguara INTEGRAL
79 |Itapecerica PARCIAL
80 |ltatiaiugu INTEGRAL
81 |Itauna INTEGRAL
82 |ltaverava PARCIAL
83 |Jaboticatubas INTEGRAL
84 |Japaraiba INTEGRAL
85 |Jeceaba INTEGRAL
86 |Jequitiba INTEGRAL
87 |Jodo Pinheiro INTEGRAL
88 |Juatuba INTEGRAL
89 |Lagamar INTEGRAL
90 |Lagoa da Prata INTEGRAL
91 |Lagoa Dourada PARCIAL
92 |Lagoa Formosa INTEGRAL

# MUNICIPIO DE ATUAGAO DA
CODEVASF
93 |Lagoa Grande INTEGRAL
94 |Lagoa Santa INTEGRAL
95 |Leandro Ferreira INTEGRAL
96 |Luz INTEGRAL
97 |Maravilhas INTEGRAL
98 |Mario Campos INTEGRAL
99 |Martinho Campos INTEGRAL
100 | Mateus Leme INTEGRAL
101 | Matozinhos INTEGRAL
102 | Matutina INTEGRAL
103 | Medeiros INTEGRAL
104 | Moeda INTEGRAL
105 |Moema INTEGRAL
106 | Monjolos INTEGRAL
107 | Monte Carmelo INTEGRAL
108 | Natalandia INTEGRAL
109 |Nova Lima INTEGRAL
110 |Nova Ponte INTEGRAL
111 |Nova Serrana INTEGRAL
112 |Nova Unidao INTEGRAL
113 |[Oliveira PARCIAL
114 |Onga de Pitangui INTEGRAL
115 |Ouro Branco PARCIAL
116 |Ouro Preto PARCIAL
117 | Pains INTEGRAL
118 | Papagaios INTEGRAL
119 | Pard de Minas INTEGRAL
120 | Paracatu INTEGRAL
121 |Paraopeba INTEGRAL
122 | Passa Tempo INTEGRAL
123 | Patos de Minas INTEGRAL
124 | Patrocinio INTEGRAL
125 | Pedra do Indaia INTEGRAL
126 | Pedrindpolis INTEGRAL
127 | Pedro Leopoldo INTEGRAL
128 | Pequi INTEGRAL
129 | Perdigdo INTEGRAL
130 | Perdizes INTEGRAL
131 | Piedade dos Gerais INTEGRAL
132 |Pimenta PARCIAL
133 |Piracema INTEGRAL
134 | Pitangui INTEGRAL
135 | Piumhi INTEGRAL
136 | Pratinha INTEGRAL
137 | Presidente Juscelino INTEGRAL
138 | Presidente Olegario INTEGRAL

# MUNICIPIO DE ATUAGAO DA
CODEVASF
139 |Prudente de Morais INTEGRAL
140 |Quartel Geral INTEGRAL
141 |Queluzito INTEGRAL
142 |Raposos INTEGRAL
143 |Resende Costa PARCIAL
144 |Ribeirdo das Neves INTEGRAL
145 |Rio Acima INTEGRAL
146 |Rio Manso INTEGRAL
147 |Rio Paranaiba INTEGRAL
148 |Romaria INTEGRAL
149 |Sabara INTEGRAL
150 |Sacramento PARCIAL
151 |Santa Juliana INTEGRAL
152 |Santa Luzia INTEGRAL
153 |Santa Rosa da Serra INTEGRAL
154 |Santana de pirapama INTEGRAL
155 |Santana do Riacho INTEGRAL
156 |Santo Ant6nio do Monte INTEGRAL
157 |Santo Hipdlito INTEGRAL
158 | Sdo Bras do Suagui INTEGRAL
159 |Sdo Francisco de Paula PARCIAL
160 |S3o Gongalo do Abaeté INTEGRAL
161 |Sdo Gongalo do Para INTEGRAL
162 |Sdo Gotardo INTEGRAL
163 |Sdo Joaquim de Bicas INTEGRAL
164 |S3o José da Lapa INTEGRAL
165 |Sdo José da Varginha INTEGRAL
166 |S3o Roque de Minas PARCIAL
167 |Sdo Sebastido do Oeste INTEGRAL
168 |Sarzedo INTEGRAL
169 |Serra da Saudade INTEGRAL
170 |Serra do Salitre INTEGRAL
171 |Sete Lagoas INTEGRAL
172 |Tapira INTEGRAL
173 | Tapirai INTEGRAL
174 |Taquaragu de Minas INTEGRAL
175 |Tiros INTEGRAL
176 | Tupaciguara PARCIAL
177 |Uberaba PARCIAL
178 |Uberlandia PARCIAL
179 |Unai INTEGRAL
180 |Uruana de Minas INTEGRAL
181 | Vargem Bonita INTEGRAL
182 | Varjdo de Minas INTEGRAL
183 |Vazante INTEGRAL
184 | Vespasiano INTEGRAL

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=D89944FB
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

COD EVAS F MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ’
——-| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF
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CODEVASFE

MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ]
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA

MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA SEDE DA CODEVASF

PARCIAL/INTEGRAL
p NA AREA DE
# UF MUNICIPIO ATUACAO DA
CODEVASF
1 DF Brasilia INTEGRAL
1 MT [Agua Boa PARCIAL
2 MT  |Alto Araguaia PARCIAL
3 MT  |Alto Boa Vista PARCIAL
4 MT  |Alto Gargas PARCIAL
5 MT  |Alto Taquari PARCIAL
6 MT  |Araguaiana INTEGRAL
7 MT  |Araguainha INTEGRAL
8 MT Barra do Gargas INTEGRAL
9 MT Bom Jesus do Araguaia PARCIAL
10 MT  [Campinapolis PARCIAL
11 MT Campo Verde PARCIAL
12 MT |Canabrava do Norte PARCIAL
13 MT Canarana PARCIAL
14 MT  |Cocalinho INTEGRAL
15 MT |Confresa PARCIAL
16 MT Dom Aquino PARCIAL
17 MT General Carneiro INTEGRAL
18 MT  |Guiratinga PARCIAL
19 MT  |Jaciara PARCIAL
20 MT  [Luciara INTEGRAL
21 MT  |[Nova Nazaré PARCIAL
22 MT Nova Xavantina PARCIAL
23 MT  |Novo Santo Antdnio INTEGRAL
24 MT  [Novo Sao Joaquim INTEGRAL
25 MT Pontal do Araguaia INTEGRAL
26 MT Ponte Branca INTEGRAL
27 MT  |Porto Alegre do Norte PARCIAL
28 MT  |Poxoréu PARCIAL
29 MT Primavera do Leste PARCIAL
30 MT  |Ribeirdo Cascalheira PARCIAL
31 MT  |Ribeiraozinho INTEGRAL
32 MT Santa Terezinha INTEGRAL
33 MT |Santo Antonio do Leste PARCIAL
34 MT  |Sao Félix do Araguaia PARCIAL
35 MT  |Serra Nova Dourada INTEGRAL
36 MT  |Tesouro PARCIAL
37 MT  |Torixoréu INTEGRAL
38 MT |Vila Rica PARCIAL
1 PA Abaetetuba INTEGRAL
2 PA Abel Figueiredo INTEGRAL
3 PA Acard INTEGRAL
4 PA  |Agua Azul do Norte PARCIAL
5 PA Anajas PARCIAL
6 PA Ananindeua INTEGRAL
7 PA Anapu PARCIAL
8 PA Aurora do Pard INTEGRAL
9 PA Bagre INTEGRAL
10 PA Baidao INTEGRAL
11 PA Bannach PARCIAL
12 PA Barcarena INTEGRAL
13 PA Belém INTEGRAL
14 PA Benevides INTEGRAL
15 PA Bom Jesus do Tocantins INTEGRAL
16 PA Bonito PARCIAL
17 PA Brejo Grande do Araguaia INTEGRAL
18 PA Breu Branco INTEGRAL
19 PA Breves PARCIAL
20 PA Bujaru INTEGRAL
21 PA Cachoeira do Arari PARCIAL
22 PA Cachoeira do Piria PARCIAL
23 PA Cameta INTEGRAL
24 PA Canaa dos Carajas INTEGRAL
25 PA Capitao Pogo INTEGRAL
26 PA Castanhal PARCIAL
27 PA Chaves PARCIAL
28 PA Colares PARCIAL
29 PA Conceicao do Araguaia INTEGRAL
30 PA Concoérdia do Para INTEGRAL

PARCIAL/INTEGRAL

‘ NA AREA DE
# UF MUNICIPIO ATUACAO DA
CODEVASF
31 PA Cumaru do Norte PARCIAL
32 PA Curiondpolis INTEGRAL
33 PA Curralinho PARCIAL
34 PA Dom Eliseu INTEGRAL
35 PA Eldorado do Carajas INTEGRAL
36 PA Floresta do Araguaia INTEGRAL
37 PA Garrafao do Norte PARCIAL
38 PA Goianésia do Pard INTEGRAL
39 PA Gurupa PARCIAL
40 PA Igarapé-miri INTEGRAL
41 PA Inhangapi INTEGRAL
42 PA Ipixuna do Para INTEGRAL
43 PA Irituia INTEGRAL
44 PA [tupiranga INTEGRAL
45 PA Jacunda INTEGRAL
46 PA Limoeiro do Ajuru INTEGRAL
47 PA Mae do Rio INTEGRAL
48 PA Maraba PARCIAL
49 PA Marituba INTEGRAL
50 PA Melgaco PARCIAL
51 PA Mocajuba INTEGRAL
52 PA Moju INTEGRAL
53 PA Muana PARCIAL
54 PA Nova Esperanca do Piria PARCIAL
55 PA Nova Ipixuna INTEGRAL
56 PA Novo Repartimento PARCIAL
57 PA Oeiras do Para INTEGRAL
58 PA Ourém PARCIAL
59 PA Ourilandia do Norte PARCIAL
60 PA Pacaja PARCIAL
61 PA Palestina do Para INTEGRAL
62 PA Paragominas INTEGRAL
63 PA Parauapebas PARCIAL
64 PA Pau d'Arco PARCIAL
65 PA Picarra INTEGRAL
66 PA Ponta de Pedras PARCIAL
67 PA Portel PARCIAL
68 PA Porto de Moz PARCIAL
69 PA Redencgao PARCIAL
70 PA Rio Maria PARCIAL
71 PA Rondon do Para INTEGRAL
72 PA Salvaterra INTEGRAL
73 PA Santa Barbara do Para INTEGRAL
74 PA Santa Cruz do Arari PARCIAL
75 PA Santa lzabel do Para INTEGRAL
76 PA Santa Luzia do Para PARCIAL
77 PA Santa Maria das Barreiras PARCIAL
78 PA Santana do Araguaia PARCIAL
79 PA Santo Antonio do Taua PARCIAL
80 PA Sao Caetano de Odivelas PARCIAL
81 PA Sao Domingos do Araguaia INTEGRAL
82 PA Sao Domingos do Capim INTEGRAL
83 PA Sao Félix do Xingu PARCIAL
84 PA Sao Francisco do Para PARCIAL
85 PA S3do Geraldo do Araguaia INTEGRAL
86 PA Sao Jodo do Araguaia INTEGRAL
87 PA Sao Miguel do Guama PARCIAL
88 PA Sao Sebastidao da Boa Vista PARCIAL
89 PA Sapucaia INTEGRAL
90 PA Senador José Porfirio PARCIAL
91 PA Soure PARCIAL
92 PA Tailandia INTEGRAL
93 PA Tomé-agu INTEGRAL
94 PA Tucurui INTEGRAL
95 PA Uliandpolis INTEGRAL
96 PA Vigia PARCIAL
97 PA Viseu PARCIAL
98 PA Xinguara INTEGRAL
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CODEVASF Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional
C ia de D dos Vales do S&o Fi edo Parnaiba

PROCESSO: 59500.002040/2024-21-¢
OBJETO DA CONTRATACA Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, e instalacéo de unidades de extracéio de mel e de de frutas em container para os estados de Goids, Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Parait
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Contribuir para a Promogao da Inclusdo Produtiva &
LOCAL DE EXECUCRO: Goids, Tocantins, Amapd, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceara, Pernambuco (152 SR), Minas Gerais (162 SR, Paré e Distrito Federal
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: AR/GDT/UAP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasilia-DF, 13 setembro de 2024
A Etapa de " . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
cod* Pade | rator de Risco/Causa (devido a...) 4 @ c (o == s Pr Impacto . B G Plano de Tratamento
Contratagio ocorrer...) Risco (Al ) (Residual) | de Tratamento
Variagao cambial do ddlar acimado | Poders ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
previsto no item especifado no edital. [ instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
A partir da data da assinatura do 3. Ndo implementagdo de agdes
contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de fornecimento
cestioe | re\a‘céT: datalde Da:[resem:cjo:a
RCO01 | fiscalizagao do |ProPOt™ (Exemplo: Dolarna data de Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
o [apresentasio da proposta RS 5,65 terd
uma variago aceitével de 20,85%
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilirio contratual)
Variagao da inflagao (IPCA) - Aumento | Podera ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data [ instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. Nao implementago de agdes
fornecimento até da data de entrega em
relagso a variago do menor e o maior
. valores no periodo de 12 meses
Gestioe |, reriores a data de apresentacao da
RCO02 | fiscalizagso do P - Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
proposta. Exemplo: proposta de
contrato N
novembro de 2020 e a inflagdo de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019
de 4,52% corresponde uma variagio de
40,42%
Greve ou paralisagoes de 6rgaos Poders ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso na execugao do contrato
Gestdoe |reguladoresou fiscalizadores. Ex: aquisico ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
RCO03 | fiscalizagdo do  |Receita Federal servigos 3. Nao implementacio de agdes Compartilhado 3-Média 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisagaes de fornecedores | Podera ocorrer imprevisibilidade na | L. Atraso na execugao do contrato
Gestioe |ou prestadores de servigo. Ex aquisigio ou/e entregade bense | 2. Nao entrega de bens ou servigos
RCO04 | fiscalizagao do |Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Nao implementago de agdes Contratada 1-Muitobaixa | 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisagao da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Dificuldade da aquisigao de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo | aquisigio ou/e entrega de bense | prima; 2. Atrasos ou a ndo entrega dos
Gestioe |do eauipamento ou maquina devidoa |servicos bens; 3. Nao Implementagdes da ages
RC005 | fiscalizaio do | uestdes sanitarias ou climaticas, bem Compartilhado 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
coma no local de recebimento.
contrato
[Auséncia de padronizagao de Poders ocorrer énciasnas |1 Nao dos
especificagdes para objetos rotineiros [ anlises processuais a serem contratados com a necessidade
do beneficidrios.
Fase preliminar da 2. Perda na eficiéncia na aplicagdo dos
RCO0G | contratagio - recursos publicos e redugo da Contratante 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento efetividade da agdo.
3. Contratagdo de equipamentos
defasados.
Selegio de | Empresa vencedora contratada incapaz | Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Nao entrega de bens e servigos @
RC007 | fornecedores e |de executar o contrato, aquisigio ou/e entregade bense |sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratada 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratacio servicos do contrato ou de
Recusa de assinatura d Poders ocorrer na |1 Atrasos do processo lictatério € no
Selegiode | de Registro de Preco por parte da aquisigio ou/e entregade bense |atingindo o fim da Codevasf. 2.licitagio
RCO08 | fornecedorese |empresa (Empresa confirmar o preo |servigos fracagado. Contratada 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratago  |licitado)
*Observago: Ocultar as linhas que o for utilizar para imprimir de forma correta
[cOORDENADOR DO PROJETO OBIETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE |
[Nome: [Renato Bastos Lessa Lotagéo: | AR/GDT/UAP |
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE
Nome: |Rizia Rodrigues Ferreira Lotagdo:| AR/GDT/UAP
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia-DF, 13 setembro de 2024
Péginalde 1
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? Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b=l Secretaria de LicitacGes e Contratos — PR/SLC

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS N° 90064/2024
PROCESSO N° 59500.002940/2024-21-¢
ITEM

Aos ___ diasde __ doanode___ ,a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°
00.399.857/0001-26, autorizada sua criacdo pela Lei n® 6.088/1974, com alteracBes posteriores, entidade
integrante da Administragdo Publica Indireta (art. 4°, Il, “b”, do Decreto-Lei n°® 200/1967), vinculada ao
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com
Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor Presidente, MARCELO
ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, de acordo com a Lei n® 13.303/2016, Lei Complementar
n® 123/2006, Decreto n° 8.538/2015 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificacdo da

proposta apresentada no Pregéo Eletronico por Registro de Precos n° 90064/2024, com o objeto detalhado

nesta Ata, cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em [ ,Secdo __ ,p.___e
homologado pela Resolugdo n® _ ,de _/ [/  da Diretoria Executiva, constante do Processo n°
59500.003078/2024-73-e, RESOLVE registrar o0s pregcos da seguinte empresa detentora da
Ata: — CNPJ n° , com sede na , CEP:
, telefone n° (__ ) , e-mail: , representada por seu representante legal, Sr(a).

, matricula n° (ou CPF em padrdo mascarado), atendendo as condicdes

previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE PRECOS, em conformidade com os itens

a seguir elencados, com suas caracteristicas e respectivas quantidades, mediante as condi¢cdes seguintes:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto 0 registro de precos para instalacdo de unidades de
extracdo de mel e de processamento de frutos em container para os estados de Goias,
Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceara, Pernambuco (152 SR), Minas
Gerais (162 SR), Para e Distrito Federal, distribuidos em 20 (vinte) itens, especificados no
Termo de Referéncia, anexo | do Edital do Pregdo n° 90064/2024, que é parte integrante

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

End.: SGAN Q. 601 Conjunto | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-019 - BRASILIA -
Tel.: (61) 2028.4619
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www.codevasf.gov.br  e-mail: licitacao@codevasf.gov.br
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CODEVASF EJJ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<=

memd Secretaria de LicitagOes e Contratos — PR/SLC

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificacbes do objeto, a quantidade e as demais condicbes

ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

MARCA MODELO QUAN VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO DO ITEM (se exigida (se exigido no UNID - UNITARIO GLOBAL
no edital) edital) (EM R$) (EM R$)

VALOR TOTAL

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O o¢rgéo gerenciador serda a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF — Sede

3.2. S&o orgéos e entidades publicas participantes do registro de precos:

Item n° Orgéos Participantes Unidade Quantidade

4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer érgéao
ou entidade da administracdo publica que estejam enquadrados no art. 1° da Lei
13.303/2016 e que ndo tenham participado do certame licitatério, mediante anuéncia do
orgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que

couber, as condicdes e as regras estabelecidas pela Codevasf.).

End.: SGAN Q. 601 Conjunto | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-019 - BRASILIA -
Tel.: (61) 2028.4619
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4.1.1. E facultada aos o6rgdos ou entidade da Administracdo Direta Municipal, Distrital ou

Estadual a adesdo as Atas de Registro de Precos da Codevasf, devendo apresentar

parecer favoravel de sua Assessoria Juridica.

4.1.2. Os orgados e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de precos, deverdo consultar o 6rgao gerenciador da ata para

manifestacdo sobre a possibilidade de adesao.

4.1.3. ApOs a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo nado participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

4.1.4. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condicfes
nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacbes anteriormente assumidas com o 6rgao

gerenciador e 6rgaos participantes.

4.1.5. As aquisi¢cdes ou contratacfes adicionais a que se refere este item néo poderdo exceder,
por érgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgdo gerenciador e 6rgédos

participantes.

4.1.6. As adesodes a Ata de Registro de Precos ndo poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 0rgdo gerenciador e 0rgaos

participantes, independentemente do nimero de 6rgaos nao participantes que aderirem.

4.1.7. Ao 6rgdo nao participante que aderir & presente ata competem os atos relativos a cobranga
do cumprimento pelo fornecedor das obriga¢des contratualmente assumidas e a aplicacao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagoes,

informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.
5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia

Gtil subsequente a data de divulgacéao no Portal Nacional de Compras Publicas — PNCP.
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5.2. A existéncia de precos registrados ndo obriga a CODEVASF a firmar as contratacfes que

deles poderdo advir, facultando-se a realizacdo de licitacdo especifica para o objeto

pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos

materiais ou implementos em igualdade de condi¢des.
6. DA REALIZACAO DOS FORNECIMENTOS

6.1. Durante a realizacdo dos fornecimentos contratados devera ser observado o disposto no

Edital de Pregéo Eletrdnico por Registro de Pregos n°® 90064/2024 e seus anexos.
7. DO CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS

7.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem
a execucdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art.
81 da Lei n.° 13.303/16.

b) em caso de criacdo, alteracéo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais
ou superveniéncia de disposi¢cfes legais, com comprovada repercussao sobre os

precos registrados;

c) ou na hipotese de previsdo no edital de clausula de reajustamento ou repactuacao

sobre o0s precos registrados

7.2. Na hip6tese de o preco registrado tornar-se superior ao precgo praticado no mercado, por
motivo superveniente, o 6rgao ou a entidade gerenciadora convocard o fornecedor para

negociar a reducéo do preco registrado.

7.2.1. Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacdo de

penalidades administrativas.

& End.: SGAN Q. 601 Conjunto | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-019 - BRASILIA -
Z>  Tel: (61) 2028.4619

www.codevasf.gov.br  e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

? Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b=l Secretaria de LicitacGes e Contratos — PR/SLC

7.2.2. Na hipoétese prevista no item 7.2.1, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro

de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos

valores de mercado.

7.2.3. Se nao obtiver éxito nas negociacfes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencao de contratacdo mais vantajosa.

7.2.4. Na hipétese de reducdo do preco registrado, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora
comunicara aos 6rgdos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata
de registro de precos, para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem
negociacao com vistas a alteracao contratual, observado o disposto no inciso VI do art. 81
da Lei n.° 13.303/16.

7.3.  Na hip6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor
nao poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor
requerer ao gerenciador a alteracdo do preco registrado, mediante comprovacao de fato

superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.3.1. Para fins do disposto no item 7.3, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteracdo, a documentagdo comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a

inviabilidade do preco registrado em relagédo as condi¢des inicialmente pactuadas.

7.3.2. Na hipétese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o
preco registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora e o
fornecedor deverd cumprir as obrigagfes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento
do seu registro, nos termos do disposto no item 8, sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des

previstas na legislacao aplicavel.

7.3.3. Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item
7.3.2, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de

classificacdo, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.
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7.3.4. Se nao obtiver éxito nas negociacfes, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora procedera ao

cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do disposto no item 16, e adotara

as medidas cabiveis para a obtencado da contratacdo mais vantajosa.

7.3.5. Na hipétese de comprovacao do disposto no caput e no item 7.3 e subitem 7.3.1, o 6rgéo
ou a entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos

valores praticados pelo mercado.

7.3.6. O ¢6rgdo ou a entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem
firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracdo contratual, observado o
disposto inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo 6rgédo ou pela entidade gerenciadora, quando
o fornecedor:

a) descumprir as condi¢cfes da ata de registro de precos sem motivo justificado;

b) nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido

pela Administracdo sem justificativa razoavel;

c) ndo aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no item 7.3.2; ou
d) sofrer sang&o prevista nos incisos Il ou 1V do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de
2021.

8.2. Na hipétese prevista na alinea d) do item 8.1, caso a penalidade aplicada ao fornecedor
ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de precos, o 6rgdo ou a entidade
gerenciadora poderd, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencdo do
registro de precos, vedadas novas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem o0s

efeitos da sancao.

8.3. O cancelamento do registro nas hipéteses previstas no caput sera formalizado por
despacho do 6rgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditorio

e da ampla defesa.
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8.4. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6érgdo ou a entidade
gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o0 cadastro de
reserva, observada a ordem de classificacao.

8.5. O cancelamento dos precos registrados poderd ser realizado pelo gerenciador, em
determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses,
desde que devidamente comprovadas e justificadas:

a) por razdo de interesse publico;

b) a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou for¢ca maior;

c) ou se ndo houver éxito nas negociacdes, nos termos do disposto nos subitens 7.2.3
e 7.3.4.

9. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. O detentor da Ata de Registro de Precos estar4 sujeito a aplicacdo das sancgbes
administrativas previstas no item 23 do Edital n°® 90064/2024, no caso de descumprimento
parcial ou total das condi¢fes estipuladas.

9.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipéteses em que
o descumprimento disser respeito as contratacbes dos 6rgdos participantes, caso no qual
cabera ao respectivo 6rgéo participante a aplicacéo da penalidade.

9.3. O o6rgao participante devera comunicar ao 6rgao gerenciador qualquer das ocorréncias
abaixo, dada a necessidade de instauracdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor:
| - descumprir as condi¢des da ata de registro de precos;

Il - ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, sem justificativa aceitavel;
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Il - n&o aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipétese deste se tornar superior aqueles

praticados no mercado; ou

IV - sofrer san¢do de suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo ou ser declarado inidéneo para licitar ou contratar com a

Administracdo Publica.
10. DA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO

10.1. A contratacdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pregos serdo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgéos
usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.

11. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Eletrénico por Registro de Precos n° 90064/2024,
seus anexos, e a proposta da empresa vencedora dos itens relacionados

no item 2 desta Ata para certame supramencionado.

11.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o 8 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016.

11.3. O Foro da Justica Federal da Secao Judiciaria do Distrito Federal, sera o competente para
dirimir questfes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

11.4. Aos casos omissos aplicar-se-8o as disposi¢cdes constantes da Lei n® 13.303 de 30 de
junho de 2016, do Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos da Codevasf e demais

normas aplicaveis.

Brasilia-DF, de de 20 .

& End.: SGAN Q. 601 Conjunto | - Ed. Dep. Manoel Novaes CEP 70830-019 - BRASILIA -
Z>  Tel: (61) 2028.4619

www.codevasf.gov.br  e-mail: licitacao@codevasf.gov.br

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 18EB33BA


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=18EB33BA
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2940&filter[anoproc]=2024

e-DOC 18EB33BA
Proc 59500.002940/2024-21-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR

CODEVASF '@_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

meml Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SLC

Representante legal do 6rgao gerenciador
(Cargo)

CODEVASF

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)
(Nome da empresa)
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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

] .
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
- CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n°® 00.399.857/0001-26, autorizada sua
criacdo pela Lei n°® 6.088/1974, com alteracbes posteriores, entidade integrante da Administracéo
Publica Indireta (art. 4°, II, “b”, do Decreto-Lei n® 200/1967), vinculada ao Ministério da Integracdo e
do Desenvolvimento Regional - MIDR, nos termos do Decreto 11.830/2023, com Sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-019, Brasilia, Distrito Federal,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Diretor-Presidente,
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, matricula 116990-4, e por seu Diretor da Area de

, , Matricula , € a empresa

, inscrita no CNPJ n° , estabelecida

na , CEP , doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por , matricula n° (ou CPF oculto em

atencdo a LGPD, adotando-se o seguinte padrao: CPF n° ***123.123-**), sendo que a sequéncia
123.123, deve ser substituida pelos nimeros que constam no CPF), resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n°®° |, de _  de de , constante a Peca __ do Processo n°

59500.002940/2024-21-e que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, sera regulado pelas

clausulas e condi¢des seguintes, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria geral dos

contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP,
e instalacdo de unidades de extracdo de mel e de processamento de frutos em container
para os estados de Goias, Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceara,
Pernambuco (15* SR), Minas Gerais (162 SR), Para e Distrito Federal, distribuidos em 20
(vinte) itens, conforme especificagcbes e quantitativo estabelecidos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital 90064/2024.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminacéo do objeto:
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ITEM DESCRICAO! UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(';;;?IO

2.1.

2.2.

3.1

3.2,

3.3.

3.4,

Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital 90064/2024 e seus Anexos;
b) Termo de Referéncia e Anexos;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de [

d) Ata de Registro de Precos;
e) Matriz de Risco;
f) Demais documentos contidos no Processo n® 59500.002940/2024-21-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo de execucao sera de 150 (cento e cinquenta) dias, conforme item 11 do Anexo | —
Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 900xx/2024, contado da data de emisséo da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes, da seguinte forma:

O prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o0 prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedi¢cao do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia
de 270 dias, conforme subitem 11.3 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o
Edital n®90064/2024.

O contrato tera eficacia legal a partir da publicagdo do seu extrato no Diario Oficial da
Unido, qualquer que seja o valor envolvido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Gltimo, podendo ser prorrogado,
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a) haja interesse da Codevasf;
b) sejam comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

C) seja constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) esteja justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) esteja previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacéo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva (ou a autoridade
competente), com vistas & autorizacéo para celebracao de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagédo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;
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e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacéo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre o0s
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando é&lea econdbmica extraordindria e
extracontratual.

A cada prorrogacéo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condi¢bes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situagdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitag6es da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato € de R$ ...... CRPT ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséao,
considerar-se-8o como inclusas nos prec¢os.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° _ -
, Categoria Econ6mica , Sob gestdo da Area de
Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial, conforme Nota de Empenho n° __, emitida
em__/ [20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto deste Edital sera realizado conforme as condi¢des estabelecidas no
item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o Edital n® 90064/2024, que faz parte
integrante do mesmo. Sera efetuado em reais, contra a apresentacdo das Notas
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6.2.1.
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6.3.
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6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

Secretaria de LicitagBes e Contratos — PR/SLC

Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepcao,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela Codevasf que estara no
local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal serd aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o niUmero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢édo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se néo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serao liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para correcdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.
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No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deverd estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgdo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagéo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancdria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e niumero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitagdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢es
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)™%30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)®™=° - 1, onde:
i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria

6.15.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o Ultimo indice

conhecido.
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6.15.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
gualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido, serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 90064/2024.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I11” € o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da Proposta

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangBes previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos.

8.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
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Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade
Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja o1
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagdo formal do
fiscal.
Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos.
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
Pelo atraso na conclusédo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. A multa serd calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

8.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serda descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementa¢éo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangcas da Codevasf — AE/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

8.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.
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8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

16.

16.1.
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Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nédo
constituindo a relevacdo novagéo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA DE EXECUCAO
N&o havera exigéncia de garantia de execugéo para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condicBes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 18 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 90064/2024.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n® 90064/2024.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéncia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental ser4 de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90064/2024.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90064/2024.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 90064/2024.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questéo.
Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que estad exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas

responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.
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A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcri¢gao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢&o incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cfes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagfes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para a apuracéo das infra¢cBes contratuais ou outras cometidas nas Licitacbes Codevasf, a
Codevasf, respeitado o contraditério e ampla defesa, deverd instaurar processo para
apuracdo da responsabilidade do infrator, podendo impor as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I.  Adverténcia, nos seguintes casos:

a) descumprimento, de pequena relevancia, de obrigacao legal ou infragédo a Lei

guando néo se justificar a aplicacdo de sancdo mais grave; ou;

b) inexecugéo parcial de obrigagdo contratual principal ou acessoria de pequena
relevancia, a critério da Administracdo, quando ndo se justificar aplicacdo de

sancdo mais grave.
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I.1) A licitante sera notificada que, em caso de inobservéncia ou reincidéncia,

sanc¢do mais elevada podera ser aplicada.

I.2) Considera-se pequena relevancia o descumprimento de obrigacdes ou
deveres instrumentais ou formais que ndo impactam objetivamente na execucéo
do contrato, bem como ndo causem prejuizos a Codevasf.

II.  Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital,

Ill.  Suspensdo temporéaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nado superior a 02 (dois) anos, o licitante e contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
c) Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagédo
sem motivo justificado;

e) Na&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

f)  Fraudar a licitag8o ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

h) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sanc¢éo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
cldusula contratual ou falha na execu¢do do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. As sancdes definidas no inciso Ill do subitem 17.1 poderdo ser majoradas em 1/2 (um
meio) nos seguintes casos, em funcéo do prazo base originario da sangéo:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.3. As sangfes definidas no inciso Il do subitem 17.1 poderdo ser atenuadas em 1/4 (um
guarto) nos seguintes casos em funcéo do prazo base originario da san¢éo:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Aos atos praticados apOs a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Contrato.

Na aplicacdo de sangBes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditdrio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sanc¢do de suspensdo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razéo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacé&o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constituem atos lesivos & Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, as condutas
descritas nos incisos de | a V, do art. 5° da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupcdo), sujeitando-
se as empresas licitantes e as empresas contratadas as penalidades previstas no art. 6°, da
mesma lei, seguindo a regulamentagédo do Decreto n°® 11.129/2022.

Os atos previstos no item 17.1, que também sejam tipificados como atos lesivos a lei
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, conforme
regulamentacdo do Decreto n® 11.129/2022.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e no Cadastro de Empresas
Inidéneas e Suspensas (CEIS).

No caso da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf, cabera recurso no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da intimag&o ou da lavratura da ata.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital n® 90064/2024.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL
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A celebracao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessérios e néo previstos na Planilha de Precos deveréo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus pregos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipbéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,

especificagbes, projetos ou prazos;

ii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo da obra, do servigo
ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

iii. o0 atraso injustificado no inicio da obra, servi¢o ou fornecimento;

iv. a paralisacdo da obra, do servico ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicacéo a Codevasf;

V. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cesséo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, ciséo ou incorporacéo,
gue afetem a boa execucédo deste;

Vi. 0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

Vii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro préprio;
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a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico devidamente
fundamentado, prejuizo a execugédo da obra ou servico;

raz6es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1°do art. 81 da Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacBes assumidas até que seja
normalizada a situacgao;

0 atraso superior 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidas
ou executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdao de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato;

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.

Os casos de rescisao contratual deverdo ser formalmente motivados nos autos do processo,
devendo ser assegurado o contraditério e o direito de prévia e ampla defesa, sem prejuizo
das sanc¢des cabiveis

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO

O Foro da Justica Federal da Secdo Judiciaria do Distrito Federal/DF serd o competente
para dirimir questfes oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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24.2. E, por estarem de acordo com as condicbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

........................................... s e OB ... dEe 2024,

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-presidente da Codevasf

Responsavel legal da CONTRATADA
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