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TERMO DA PROPOSTA 
DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 

CNPJ: CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 
ENDEREÇO: Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770, 

FONE/FAX: (87) 3822 – 4692 / (87) 98105-9131/ (87) 98819-9050 
À 
CODEVASF 

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I 
CEP 70.830.901 – Brasília-DF. 

 
Prezados Senhores, 

Tendo examinado o Edital n.º 90089/2024 e seus elementos técnicos 
constitutivos, nós, abaixo assinados, oferecemos proposta para contratação de 
empresa para execução dos serviços de perfuração e instalação de poços 

tubulares a serem executados em municípios localizados nos estados do PARÁ e 
AMAPÁ, inseridos na área de atuação da Codevasf, pelo valor global, de acordo 

com a planilha de preços em anexo, que é parte integrante desta proposta, sendo 
os preços unitários 
de cada item: 

Grupo 1: R$ 16.492.847,13 (DEZESSEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA 
E DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) 

- Item 1: Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente revestido, 
instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 

para animais. (R$/unid.): R$ 5.225.659,46 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E 
VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E 
SEIS CENTAVOS) 

- Item 2: Perfuração e instalação de poço tubular totalmente revestido, instalado 
com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 

animais. (R$/unid.): R$ 11.267.187,67 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E SESSENTA 
E SETE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS); 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços 
no prazo estabelecido no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da 
data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos 

garantia de um Banco num valor de 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, para a realização do contrato. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 
(sessenta) dias desde a data 

fixada para abertura das propostas, ou seja, 10/02/2025, representando um 
compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será 

considerada um contrato de 
obrigação entre as partes. 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. JOSÉ LUCIANO 
GABRIEL , carteira de Identidade nº 6.093.450, Órgão Expedidor SDS/PE, ao qual 
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outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando 

cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais 
atos no presente processo licitatório. 

 
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos 

à licitação em causa. Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as 
condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços 
propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/serviços e 

fornecimentos. 
 

Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 

GEOLOGO 
 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 

ENGENHEIRO RESPONSAVEL 
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A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
- MIDR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO 
E DO PARNAÍBA- 

CODEVASF 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 

poços tubulares a serem executados em 
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 

Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 
grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Em atendimento à determinação do Edital e subitens, vem por meio desta 

apresentar a proposta de preços; Tendo examinado o Edital n.º 90089/2024 e 
seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo assinados, oferecemos 
proposta para a execução dos serviços de perfuração e instalação de poços 
tubulares a serem executados em municípios do estado do Amapá, inseridos na 
área de atuação da CODEVASF, para o: 
 

• - Item 1: Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente revestido, 
instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e 

bebedouro para animais. (R$/unid.): R$ 5.225.659,46 (CINCO MILHÕES, 
DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE 

REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) 

• - Item 2: Perfuração e instalação de poço tubular totalmente revestido, 
instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e 
bebedouro para animais. (R$/unid.): R$ 11.267.187,67 (ONZE MILHÕES, 

DUZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E 
SESSENTA E SETE CENTAVOS); 

• TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 16.492.847,13(DEZESSEIS 
MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E 

QUARENTA E SETE REAIS E TREZE CENTAVOS) 
1. VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL. 

2. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: CONFORME EDITAL. 

3. Acompanha a nossa proposta de preços os documentos previstos neste 
edital, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita 
compreensão e avaliação da proposta. Utilizaremos os equipamentos e a 

equipe técnica administrativa que forem necessários para a perfeita 
execução dos serviços comprometendo-nos desde já, a substituir ou 

aumentar a quantidades dos equipamentos e do pessoal, desde que assim 
o exija a fiscalização da Prefeitura.  
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Declaramos que nos sujeitamos às condições do edital e que temos pleno 

conhecimento do local das obras. Comprometendo-nos, se nossa proposta for 

aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e Anexos, observando 

rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer 

outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 

recomendações e instruções 

da CODEVASF, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita 

realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. Caso nossa 

proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 

5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato. 

 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 

(sessenta) dias desde a 

data fixada para abertura das propostas, ou seja, 10/02/2025, representando um 

compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do 

prazo.Declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos 

termos estabelecidos no art. 429 da CLT.  

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será 

considerada um contrato de obrigação entre as partes. 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 

licitação em causa, que que conhece o local onde serão executadas as obras, se 

inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços 

a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações necessárias para 

a elaboração da proposta e execução do contrato, e que nossa proposta 

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal e nas leis trabalhistas, normas infralegais, 

convenções coletivas de trabalho e que não será transferida à Codevasf a 

responsabilidade por seu pagamento. 

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no 

presente Edital e seus anexos e que em nossa proposta estão incluídas todas as 

despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, 

testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir 

direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas 

relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, 

sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à CODEVASF. 

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 

licitação em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condições 
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constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão 

inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o 

fornecimento/serviço 

 

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade 

igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização de 

conformidade com as normas mencionadas. 

Declaramos que em nosso preço global estão incluídos todos os custos diretos e 

indiretos para perfeita execução das obras, inclusive as despesas com materiais, 

mão-de-obra especializada, seguros em geral, equipamentos auxiliares, 

ferramentas, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, 

responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios 

resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e 

federais, enfim tudo o que for necessário para a execução total e completa das 

obras civis e das obras complementares, conforme projeto e especificações 

constantes do EDITAL, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo 

em relação a PREFEITURA.  

 

Declaramos concordar com os termos do edital referente a esta licitação e que 

esta empresa acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada 

pela Comissão Permanente de Licitações quanto à qualificação apenas dos 

LICITANTES que hajam atendido as condições estabelecidas e demonstrem 

integral possibilidade de executarem as obras previstas, tudo de acordo com a 

comissão de licitação.  

Comprometemo-nos a executar eventuais serviços, bem como fornecimento de 

materiais não constantes do edital, mas inerentes à natureza dos serviços, que 

será aprovado pela PREFEITURA. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no 

prazo fixado no Edital e Anexos, observando rigorosamente as especificações das 

normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade 

igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da CODEVASF, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos 

trabalhos, de conformidade com as especificações. Caso nossa proposta seja 

aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco 

por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato. 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 
 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

Foram utilizados em nosso orçamento a Taxa de BDI de: Serviços: 26,34%; 

Fornecimento: 15,28%; e Encargos Sociais: 115,81% E 69,84%. O Regime 

Tributário a que estamos sujeitos é o de Lucro Presumido. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será 

considerada um contrato de obrigação entre as partes. 

 

 
Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
 
 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 
ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 

GEOLOGO 
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM 

MUNICÍPIOS

LOCALIZADOS NO ESTADO DO AMAPÁ, NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF

Obra  Bancos B.D.I.

Perfuração e 

instalação de 

poço tubular 

parcialmente

revestido, 

instalado com 

 SINAPI - 

08/2024 - 

Amapá

SBC - 10/2024 - 

Amapá

SICRO3 - 

26,34% E 15,28%

Item Descrição Und QUANT POÇOS  PREÇO 

UNITARIO 

VALOR TOTAL

1 Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente

revestido, instalado com sistema fotovoltaico, bomba

submersa, reservatório e bebedouro para animais.

UND 40        130.641,49 5.225.659,46

2 Perfuração e instalação de poços poço tubular

totalmente revestido, instalado com sistema

fotovoltaico, bomba submersa, reservatório e

UND 60        187.786,46 11.267.187,67

16.492.847,13

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

PLANILHA RESUMIDA

TOTAL GERAL ESTIMADO GRUPO



Obra Bancos

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

POÇOS TUBULARES EM

MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

DA CODEVASF - POÇO TOTALMENTE REVESTIDO AMAPA

SINAPI - 08/2024 - Pará

SBC - 10/2024 - Pará

SICRO3 - 04/2024 - Pará

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 07/2024 - São 

Paulo

CPOS/CDHU - 09/2024 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

171.608,61                                        14.295,00                                        14.295,00                                        14.295,00                                        14.295,00                                           14.295,00                                        14.295,00                                        14.295,00                                        14.295,00                                        14.295,00                                        14.295,00                                        14.295,00                                       14.363,64 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

225.973,85                                        18.823,62                                        18.823,62                                        18.823,62                                        18.823,62                                           18.823,62                                        18.823,62                                        18.823,62                                        18.823,62                                        18.823,62                                        18.823,62                                        18.823,62                                       18.914,01 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

5.555.434,34                                      462.767,68 462767,6805 462767,6805 462767,6805 462767,6805 462767,6805 462767,6805 462767,6805 462767,6805 462767,6805 462767,6805 464989,8543

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          638.110,20                                        53.154,58                                        53.154,58                                        53.154,58                                        53.154,58                                           53.154,58                                        53.154,58                                        53.154,58                                        53.154,58                                        53.154,58                                        53.154,58                                        53.154,58                                       53.409,82 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                       1.493.893,08                                      124.441,29                                      124.441,29                                      124.441,29                                      124.441,29                                         124.441,29                                      124.441,29                                      124.441,29                                      124.441,29                                      124.441,29                                      124.441,29                                      124.441,29                                    125.038,85 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          115.368,00                                          9.610,15                                          9.610,15                                          9.610,15                                          9.610,15                                             9.610,15                                          9.610,15                                          9.610,15                                          9.610,15                                          9.610,15                                          9.610,15                                          9.610,15                                         9.656,30 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                            72.148,20                                          6.009,95                                          6.009,95                                          6.009,95                                          6.009,95                                             6.009,95                                          6.009,95                                          6.009,95                                          6.009,95                                          6.009,95                                          6.009,95                                          6.009,95                                         6.038,80 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          100.994,40                                          8.412,83                                          8.412,83                                          8.412,83                                          8.412,83                                             8.412,83                                          8.412,83                                          8.412,83                                          8.412,83                                          8.412,83                                          8.412,83                                          8.412,83                                         8.453,23 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          964.082,71                                        80.308,09                                        80.308,09                                        80.308,09                                        80.308,09                                           80.308,09                                        80.308,09                                        80.308,09                                        80.308,09                                        80.308,09                                        80.308,09                                        80.308,09                                       80.693,72 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          262.629,18                                        21.877,01                                        21.877,01                                        21.877,01                                        21.877,01                                           21.877,01                                        21.877,01                                        21.877,01                                        21.877,01                                        21.877,01                                        21.877,01                                        21.877,01                                       21.982,06 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                       1.086.813,60                                        90.531,57                                        90.531,57                                        90.531,57                                        90.531,57                                           90.531,57                                        90.531,57                                        90.531,57                                        90.531,57                                        90.531,57                                        90.531,57                                        90.531,57                                       90.966,30 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          220.532,70                                        18.370,37                                        18.370,37                                        18.370,37                                        18.370,37                                           18.370,37                                        18.370,37                                        18.370,37                                        18.370,37                                        18.370,37                                        18.370,37                                        18.370,37                                       18.458,59 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          359.598,80                                        29.954,58                                        29.954,58                                        29.954,58                                        29.954,58                                           29.954,58                                        29.954,58                                        29.954,58                                        29.954,58                                        29.954,58                                        29.954,58                                        29.954,58                                       30.098,42 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 938556,7329 943063,608

8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,0%

                             938.556,73                           1.877.113,47                           2.815.670,20                           3.754.226,93                             4.692.783,66                           5.631.340,40                           6.569.897,13                           7.508.453,86                           8.447.010,60                           9.385.567,33                         10.324.124,06                        11.267.187,67 

Cronograma Físico e Financeiro

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

B.D.I. Encargos Sociais

26,34% SERVIÇOS       15,28% INSUMOS Não Desonerado: 

Horista: 111,58%

Mensalista: 66,34%

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 Mobilizaçâo e desmobilizaçâo equipe campo.

 3 Perfuração e completação de poço tubular.

 4 Pós perfuração.

 5 Reservação.

 6 Bebedouro.

 7 Chafariz.

 8 Cavalete.

 9 Instalações hidráulicas poço e adutora.

 10 Estrutura de fixação para módulos fotovoltáicos

 11 Instalações elétricas

 12 Urbanização.

 13 Outros serviços e insumos excepcionais.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Obra Encargos Sociais

Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente

revestido, instalado com sistema fotovoltaico, bomba

submersa, reservatório e bebedouro para animais. - AMAPA

Não Desonerado: 

Horista: 115,81%

Mensalista: 69,84%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 48.992,94

 1.1  COMP 

CODE PA1 

CP 01 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - POÇO PARCIAMENTE REVESTIDO UND 40 194,15 245,28 9.811,20

 1.2  COMP 

CODE PA1 

CP 02 

Próprio Serviço de locação geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil 

construtivo e geológico esperado. relatório de viabilidade de implantação das 

estruturas e vistorias preliminares.

UND 40 511,39 646,09 25.843,60

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 28,8 401,75 463,13

(15.28%)

13.338,14

 2 Mobilizaçâo e desmobilizaçâo equipes perfuraçâo e instalação. 150.649,16

 2.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Transporte de comboio perfuração. KM 6000 4,04 5,10 30.600,00

 2.2  COMP 

CODE PA1 

Próprio Transporte de comboio instalação KM 6000 5,13 6,48 38.880,00

 2.3  COMP 

CODE PA1 

Próprio Transporte de equipe teste de vazão. KM 6000 2,09 2,64 15.840,00

 2.4  COTACAO 

M0796 

Próprio Transporte hidroviário perfuração e instalação poços - trecho ida e volta. UND 6,8 8.333,83 9607,23

(15.28%)

65.329,16

 3 Perfuração e completação de poço tubular. 1.039.040,16

 3.1  5051 ORSE Perfuraçao em rocha metassedimentar - metassedimento alterado / compacto 

dn 6"  (poço 120m)

m 3600 135,99 156,76

(15.28%)

564.336,00

 3.2  5057 ORSE Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 12.1/2" - 

poço até 150m

m 1200 215,46 248,38

(15.28%)

298.056,00

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 08/2024 - Amapá

SBC - 10/2024 - Amapá

SICRO3 - 04/2024 - 

Amapá

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

26,34% E 15,28%
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

 3.3  COMP 

CODE PA1 

CP 06 

Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar, incluso materiais. M³ 64 471,30 595,44 38.108,16

 3.4  00009854 SINAPI TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, 

DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M

M 1200 100,15 115,45

(15.28%)

138.540,00

 4 Pós perfuração. 412.986,80

 4.1 6305 ORSE Desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm. un 80 357,71 412,36

(15.28%)

32.988,80

 4.2  COMP 

CODE PA1 

CP 07 

Próprio Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, 

com fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de 

profundidades.

M 4600 8,55 10,80 49.680,00

 4.3  COMP 

CODE PA1 

CP 08 

Próprio Serviço de coleta e análise físico-química e bacteriológica UND 40 540,44 682,79 27.311,60

 4.4  24.80.22 EMBASA Ensaio de bombeamento poço tubular incluso materiais e grupo gerador. H 960 222,26 280,80 269.568,00

 4.5  COMP 

CODE PA1 

CP 09 

Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) metros , 

incluso material.

UND 40 661,68 835,96 33.438,40

 5 Reservação. 995.928,72

 5.1  COMP 

CODE PA1 

CP 10 

Próprio Fornecimento e instalação de reservatório e base elevada 10 m³. UND 32 23.389,24 29.549,96 945.598,72

 5.2  COMP 

CODE PA1 

CP 11 

Próprio Fornecimento e execução de reservatório apoiado de 5 m³. UND 8 4.979,62 6.291,25 50.330,00

 6 Bebedouro. 76.912,00

 6.1  COMP 

CODE PA1 

CP 12 

Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. UND 40 1.521,93 1.922,80 76.912,00

 7 Chafariz. 48.098,80

 7.1  COMP 

CODE PA1 

CP 13 

Próprio Fornecimento de material e instalação do chafariz. UND 40 951,78 1.202,47 48.098,80

 8 Cavalete. 67.329,60

 8.1  COMP 

CODE PA1 

CP 14 

Próprio Fornecimento de conexões e instalação do cavalete com hidrômetro e clorador 

de pastilhas.

UND 40 1.332,31 1.683,24 67.329,60

 9 Instalações hidráulicas. 642.721,80
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

 9.1  COMP 

CODE PA1 

CP 15 

Próprio Fornecimento e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro em 

pn80 e dn50mm.

m 16000 21,98 27,76 444.160,00

 9.2  COMP 

CODE PA1 

Próprio Montagem hidráulica do equipamento de bombeamento UND 40 117,29 148,18 5.927,20

 9.3  00038200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 

ALTURA

100M 37,2 696,26 802,64

(15.28%)

29.858,20

 9.4  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 3600 32,13 37,03

(15.28%)

133.308,00

 9.5  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 640 34,11 39,32

(15.28%)

25.164,80

 9.6  5128 ORSE Tampa de poço galvanizada em 6" un 40 93,33 107,59

(15.28%)

4.303,60

 10 Estrutura de fixação para módulos fotovoltáicos. 116.724,08

 10.1  COMP 

CODE PA1 

CP 17 

Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de 

concreto, incluso materiais.

M² 404,8 228,24 288,35 116.724,08

 11 Instalações elétricas e bóia elétrica 642.907,60

 11.1  COMP 

CODE PA1 

CP 18 

Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico 

inclusive sistema de aterramento.

UND 40 1.012,65 1.279,38 51.175,20

 11.2  00034622 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 4200 21,87 25,21

(15.28%)

105.882,00

 11.3  COMP 

CODE PA1 

AM 

Próprio Fornecimento e instalação de automático de bóia superior e inferior. UND 40 53,54 67,64 2.705,60

 11.4  00039257 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 1,5 MM2

M 8000 5,94 6,84

(15.28%)

54.720,00

 11.5  COMP 

CODE PA1 

CP 

COTAÇÃO 

001 

Próprio Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba cc de 

1500w com controladora de carga externa, caixa de proteção metálica, módulos 

fotovoltaicos compatíveis com a geração de 2200wp além de componentes 

elétricos necessários para interligação dos painéis, como cabos, conectores 

mc4 e presilhas de fixação.

UND 40 8.477,62 10.710,62 428.424,80

 12 Urbanização. 147.021,80
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

 12.1  COMP 

CODE PA1 

CP 20 

Próprio Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 

0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço ovalado 15x17

UND 1120 76,53 96,68 108.281,60

 12.2  COMP 

CODE PA1 

CP 21 

Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme 

projeto, incluso material.

M² 60 511,06 645,67 38.740,20

 13 Outros serviços e insumos excepcionais. 836.346,00

 13.1  COMP 

CODE PA1 

CP 22 

Próprio Fornecimento e instalação do pré filtro para revestimento interno. M³ 48,48 1.438,22 1.817,04 88.090,09

 13.2  COMP 

CODE PA1 

Próprio Execução de tamponamento conforme especificação. M² 9,6 819,67 1.035,57 9.941,47

 13.3  COMP 

CODE PA1 

CP 24 

Próprio Fornecimento e instalação do filtro para revestimento interno ø 4 1/2". M 24 87,84 110,97 2.663,28

 13.4  COMP 

CODE PA1 

CP 25 

Próprio Fornecimento e instalação do revestimento interno ø 4 1/2". M 1392 80,21 101,33 141.051,36

 13.5  M3929 SICRO3 Tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6") m 360 148,9700 171,73

(15.28%)

61.822,80

 13.6  00041699 SINAPI TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA 

SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, 

DIAMETRO 8" (200 MM)

M 240 1.904,44 2195,43

(15.28%)

526.903,20

 13.7  

M03970607

EMBASA FILTRO NOLD EM AÇO GALVANIZADO DN 6" M 1,6 664,59 766,13

(15.28%)

1.225,80

 13.8  COMP 

CODE PA1 

CP 26 

Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos 

(área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório).

M² 2800 1,32 1,66 4.648,00

Total Geral 5.225.659,4600
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Obra Encargos Sociais

Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente

revestido, instalado com sistema fotovoltaico, bomba

submersa, reservatório e bebedouro para animais. - AMAPA

Não Desonerado: 

Horista: 115,81%

Mensalista: 69,84%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 171.608,61

 1.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Administração local da obra - poço totalmente revestido. UND 60 1.488,53 1.880,60 112.836,00

 1.2  COMP 

CODE PA1 

CP 02 

Próprio Serviço de locação geológica de campo com relatório hidro geológico e perfil 

construtivo e geológico esperado. relatório de viabilidade de implantação das 

estruturas e vistorias preliminares.

UND 60 511,39 646,09 38.765,40

 1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 43,2 401,75 463,13

(15.28%)

20.007,21

 2 Mobilizaçâo e desmobilizaçâo equipe campo. 225.973,85

 2.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Transporte de comboio perfuração. KM 9000 4,04 5,10 45.900,00

 2.2  COMP 

CODE PA1 

Próprio Transporte de comboio instalação KM 9000 5,13 6,48 58.320,00

 2.3  COMP 

CODE PA1 

Próprio Transporte de equipe teste de vazão. KM 9000 2,09 2,64 23.760,00

 2.4  COTACAO 

M0796 

Próprio Transporte hidroviário perfuração e instalação poços - trecho ida e volta. UND 10,2 8.333,83 9.607,24 97.993,85

 3 Perfuração e completação de poço tubular. 5.555.434,34

 3.1  COMP 

CODE PA1 

CP 28 

Próprio Perfuração diâmetro de ø 12 1/4" em rocha - incluso mão de obra para instalação 

do revestimento e completação anelar.

M 9000 284,06 358,88 3.229.920,00

 3.2  5073 ORSE Pré-filtro comum m³ 450,83 1.408,86 1624,13

(15.28%)

732.206,52

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 08/2024 - Amapá

SBC - 10/2024 - Amapá

SICRO3 - 04/2024 - Amapá

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

CPOS/CDHU - 09/2024 - 

26,34%
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

 3.3  5091 ORSE Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 150mm m 900 192,60 222,02

(15.28%)

199.818,00

 3.4  5024 ORSE Centralizador em 6" un 600 232,31 267,8

(15.28%)

160.680,00

 3.5  00009850 SINAPI TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, 

DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M

M 8040 128,54 148,18

(15.28%)

1.191.367,20

 3.6  COMP 

CODE PA1 

Próprio Serviço de lançamento cimentação anelar, incluso materiais. M³ 69,6 471,30 595,44 41.442,62

 4 Pós perfuração. 638.110,20

 4.1 6305 ORSE Desenvolvimento com compressor 250psi / 750cfm. un 120 357,71 412,36

(15.28%)

49.483,20

 4.2  COMP 

CODE PA1 

CP 07 

Próprio Inspeção ótica em poço tubular câmera com rotação de 360º, visada lateral, com 

fonte própria de luz, entregue vídeo em cores e marcação de profundidades.

M 9000 8,20 10,35 93.150,00

 4.3  COMP 

CODE PA1 

Próprio Serviço de coleta e análise físico-química e bacteriológica UND 60 540,44 682,79 40.967,40

 4.4  COMP 

CODE PA1 

Próprio Serviço de instalação de laje sanitária com dimensões (1,5x1,5x0,3) metros , 

incluso material.

UND 60 661,68 835,96 50.157,60

 4.5  248022 EMBASA Ensaio de bombeamento poço tubular incluso materiais e grupo gerador.  H 1440 222,26 280,80 404.352,00

 5 Reservação. 1.493.893,08

 5.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Fornecimento e instalação de reservatório e base elevada 10 m³. UND 48 23.389,24 29.549,96 1.418.398,08

 5.2  COMP 

CODE PA1 

Próprio Fornecimento e execução de reservatório apoiado de 5 m³. UND 12 4.979,62 6.291,25 75.495,00

 6 Bebedouro. 115.368,00

 6.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Serviço de execução do bebedouro em concreto armado, incluso materiais. UND 60 1.521,93 1.922,80 115.368,00

 7 Chafariz. 72.148,20

 7.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Fornecimento de material e instalação do chafariz. UND 60 951,78 1.202,47 72.148,20

 8 Cavalete. 100.994,40
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

 8.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Fornecimento de conexões e instalação do cavalete com hidrômetro e clorador 

de pastilhas.

UND 60 1.332,31 1.683,24 100.994,40

 9 Instalações hidráulicas poço e adutora. 964.082,71

 9.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Fornecimento e instalação da rede adutora poço-reservatório-bebedouro em 

pn80 e dn50mm.

m 24000 21,98 27,76 666.240,00

 9.2  COMP 

CODE PA1 

Próprio Montagem hidráulica do equipamento de bombeamento UND 60 117,29 148,18 8.890,80

 9.3  00038200 SINAPI CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM 

ALTURA

100M 55,8 696,26 802,64

(15.28%)

44.787,31

 9.4  00009860 SINAPI TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL M 5400 32,13 37,03

(15.28%)

199.962,00

 9.5  00003912 SINAPI LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 960 34,11 39,32

(15.28%)

37.747,20

 9.6  5128 ORSE Tampa de poço galvanizada em 6" un 60 93,33 107,59

(15.28%)

6.455,40

 10 Estrutura de fixação para módulos fotovoltáicos. 262.629,18

 10.1  COMP 

CODE PA1 

CP 17 

Próprio Serviço de fixação de estruturas para os módulos fotovoltaicos e suportes de 

concreto, incluso materiais.

M² 910,8 228,24 288,35 262.629,18

 11 Instalações elétricas. 1.086.813,60

 11.1  COMP 

CODE PA1 

CP 18 

Próprio Montagem e instalação elétrica do kit de bombeamento e sistema fotovoltaico 

inclusive sistema de aterramento.

UND 60 1.012,65 1.279,38 76.762,80

 11.2  00034622 SINAPI CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 M 6300 21,87 25,21

(15.28%)

158.823,00

 11.3  COMP 

CODE PA1 

Próprio Fornecimento e instalação de automático de bóia superior e inferior. UND 60 53,54 67,64 4.058,40

 11.4  00039257 SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 

HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 

CONDUTORES DE 1,5 MM2

M 12000 5,94 6,84

(15.28%)

82.080,00
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

 11.5  COMP 

CODE PA1 

CP 

COTAÇÃO 3 

Próprio Fornecimento de kit de bombeamento fotovoltaico, incluindo uma bomba cc de 

2200w com controladora de carga externa, caixa de proteção metálica, módulos 

fotovoltaicos compatíveis com a geração de 3300wp além de componentes 

elétricos necessários para interligação dos painéis, como cabos, conectores mc4 

e presilhas de fixação.

UND 60 10.093,00 12.751,49 765.089,40

 12 Urbanização. 220.532,70

 12.1  COMP 

CODE PA1 

CP 20 

Próprio Cerca com mourões de concreto de 15x15cm, espaçados de 3m e cravados a 

0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, e 9 fios de arame de aço ovalado 15x17

UND 1680 76,53 96,68 162.422,40

 12.2  COMP 

CODE PA1 

CP 21 

Próprio Serviço de instalação de portão de ferro com suporte e batedor conforme projeto, 

incluso material.

M² 90 511,06 645,67 58.110,30

 13 Outros serviços e insumos excepcionais. 359.598,80

 13.1  COMP 

CODE PA1 

Próprio Execução de tamponamento conforme especificação. M² 4,8 819,67 1.035,57 4.970,73

 13.2  13747 ORSE Revestimento tubo liso aço sch-40 em 12" m 360 801,30 923,73

(15.28%)

332.542,80

 13.3  M3929 SICRO3 Tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6") m 86,4 148,9700 171,73

(15.28%)

14.837,47

 13.4  

M03970607

EMBASA FILTRO NOLD EM AÇO GALVANIZADO DN 6" M 0,36 664,59 766,13

(15.28%)

275,80

 13.5  COMP 

CODE PA1 

CP 26 

Próprio Limpeza manual , remoção de cerca, capina e instalação dos equipamentos 

(área do poço, painéis solares, bebedouro e reservatório).

M² 4200 1,32 1,66 6.972,00

Total Geral 11.267.187,67
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Obra Bancos

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

POÇOS TUBULARES EM

MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO PARÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO 

DA CODEVASF - POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO AMAPA

SINAPI - 08/2024 - Pará

SBC - 10/2024 - Pará

SICRO3 - 04/2024 - Pará

ORSE - 06/2024 - Sergipe

SIURB - 07/2024 - São 

Paulo

CPOS/CDHU - 09/2024 - 

São Paulo

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

48.992,94                                          4.081,11                                          4.081,11                                          4.081,11                                          4.081,11                                             4.081,11                                          4.081,11                                          4.081,11                                          4.081,11                                          4.081,11                                          4.081,11                                          4.081,11                                         4.100,71 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

150.649,16                                        12.549,08                                        12.549,08                                        12.549,08                                        12.549,08                                           12.549,08                                        12.549,08                                        12.549,08                                        12.549,08                                        12.549,08                                        12.549,08                                        12.549,08                                       12.609,33 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

1.039.040,16                                        86.552,05 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86552,04533 86967,66139

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          412.986,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                           34.401,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                        34.401,80                                       34.567,00 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          995.928,72                                        82.960,86                                        82.960,86                                        82.960,86                                        82.960,86                                           82.960,86                                        82.960,86                                        82.960,86                                        82.960,86                                        82.960,86                                        82.960,86                                        82.960,86                                       83.359,23 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                            76.912,00                                          6.406,77                                          6.406,77                                          6.406,77                                          6.406,77                                             6.406,77                                          6.406,77                                          6.406,77                                          6.406,77                                          6.406,77                                          6.406,77                                          6.406,77                                         6.437,53 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                            48.098,80                                          4.006,63                                          4.006,63                                          4.006,63                                          4.006,63                                             4.006,63                                          4.006,63                                          4.006,63                                          4.006,63                                          4.006,63                                          4.006,63                                          4.006,63                                         4.025,87 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                            67.329,60                                          5.608,56                                          5.608,56                                          5.608,56                                          5.608,56                                             5.608,56                                          5.608,56                                          5.608,56                                          5.608,56                                          5.608,56                                          5.608,56                                          5.608,56                                         5.635,49 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          642.721,80                                        53.538,73                                        53.538,73                                        53.538,73                                        53.538,73                                           53.538,73                                        53.538,73                                        53.538,73                                        53.538,73                                        53.538,73                                        53.538,73                                        53.538,73                                       53.795,81 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          116.724,08                                          9.723,12                                          9.723,12                                          9.723,12                                          9.723,12                                             9.723,12                                          9.723,12                                          9.723,12                                          9.723,12                                          9.723,12                                          9.723,12                                          9.723,12                                         9.769,81 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          642.907,60                                        53.554,20                                        53.554,20                                        53.554,20                                        53.554,20                                           53.554,20                                        53.554,20                                        53.554,20                                        53.554,20                                        53.554,20                                        53.554,20                                        53.554,20                                       53.811,37 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          147.021,80                                        12.246,92                                        12.246,92                                        12.246,92                                        12.246,92                                           12.246,92                                        12.246,92                                        12.246,92                                        12.246,92                                        12.246,92                                        12.246,92                                        12.246,92                                       12.305,72 

100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                          836.346,00                                        69.667,62                                        69.667,62                                        69.667,62                                        69.667,62                                           69.667,62                                        69.667,62                                        69.667,62                                        69.667,62                                        69.667,62                                        69.667,62                                        69.667,62                                       70.002,16 

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

                             435.297,43                              435.297,43                              435.297,43                              435.297,43                                435.297,43                              435.297,43                              435.297,43                              435.297,43                              435.297,43                              435.297,43                              435.297,43                             437.387,70 

8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,30% 91,63% 100,0%

                             435.297,43                              870.594,87                           1.305.892,30                           1.741.189,73                             2.176.487,17                           2.611.784,60                           3.047.082,03                           3.482.379,46                           3.917.676,90                           4.352.974,33                           4.788.271,76                          5.225.659,46 

Cronograma Físico e Financeiro

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

CNPJ 05.468.317/0001-70

B.D.I. Encargos Sociais

26,34% SERVIÇOS       15,28% INSUMOS Não Desonerado: 

Horista: 111,58%

Mensalista: 66,34%

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 Mobilizaçâo e desmobilizaçâo equipe campo.

 3 Perfuração e completação de poço tubular.

 4 Pós perfuração.

 5 Reservação.

 6 Bebedouro.

 7 Chafariz.

 8 Cavalete.

 9 Instalações hidráulicas poço e adutora.

 10 Estrutura de fixação para módulos fotovoltáicos

 11 Instalações elétricas

 12 Urbanização.

 13 Outros serviços e insumos excepcionais.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 
Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Sem Desoneração 
(AP) 
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Detalhamento dos Encargos Sociais – Horista e Mensalista – Sem Desoneração 
(PA) 
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Detalhamento do BDI de Materiais – Sem Desoneração 
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Detalhamento do BDI de Serviços – Sem Desoneração 
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De : Mavia Raniely <maviaranielysantos@gmail.com>

Assunto : Re: DOCUMENTAÇÃO PREGÃO 90089/2024

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Zimbra cleide.souza@codevasf.gov.br

Re: DOCUMENTAÇÃO PREGÃO 90089/2024

seg., 06 de jan. de 2025 07:38

1 anexo

Bom dia, segue documento.

Em sex., 3 de jan. de 2025 às 15:01, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Por favor, corrigir o arquivos anexo, inclusive.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC
Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
(61) 2028-4619

De: "Mavia Raniely" <maviaranielysantos@gmail.com>
Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 12:08:49
Assunto: DOCUMENTAÇÃO PREGÃO 90089/2024

Bom dia conforme solicitado segue documentação.
AT.TE

CARTA A CODEVASF.pdf
167 KB 

Zimbra h�ps://webmail.codevasf.gov.br/h/printmessage?id=79124&tz=Amer...
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De : Mavia Raniely <maviaranielysantos@gmail.com>

Assunto : DOCUMENTAÇÃO PREGÃO 90089/2024

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Zimbra cleide.souza@codevasf.gov.br

DOCUMENTAÇÃO PREGÃO 90089/2024

sex., 03 de jan. de 2025 12:08

2 anexos

Bom dia conforme solicitado segue documentação.
AT.TE

AMAPACORRIGIDA5.zip
1 MB 

DOCUMENTAÇÃO.rar
13 MB 

Zimbra h�ps://webmail.codevasf.gov.br/h/printmessage?id=79059&tz=Amer...
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De : licitacao@codevasf.gov.br

Assunto : Fwd: Diligência Pregão 90089/2024 - Codevasf UASG 195006[NAO
ESCANEADO FALHA NA EXTRACAO]

Para : Mavia Raniely <maviaranielysantos@gmail.com>

Zimbra cleide.souza@codevasf.gov.br

Fwd: Diligência Pregão 90089/2024 - Codevasf UASG 195006[NAO ESCANEADO FALHA NA
EXTRACAO]

qui., 26 de dez. de 2024 08:30

2 anexos

Bom dia, sr. licitante.

Após análise de sua proposta, solicito ainda atender as seguintes diligências GRUPOS 1 e 2:

Quanto ao item 8.2.1 do Termo de Referência, solicita-se seguir o modelo do Anexo 2 do Termo de
Referência (Anexo II do Edital - CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA.
Quanto ao item 8.3 do Termo de Referência, solicita-se encaminhar os seguintes arquivos assinados
pelo representante legal: "CRONOGRAMA POÇO PARCIAL", "CRONOGRAMA POÇO TOTAL",
"CRONO 26" e "CRONO 54".
Anexar na plataforma do compras.gov.

---------------------
Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC
Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
(61) 2028-4619

De: "Mavia Raniely" <maviaranielysantos@gmail.com>
Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviadas: Terça-feira, 24 de dezembro de 2024 10:53:44
Assunto: Re: Diligência Pregão 90089/2024 - Codevasf UASG 195006[NAO ESCANEADO FALHA NA
EXTRACAO]

bom dia segue correção dos grupos 1 e 2.
Feliz Natal

Em ter., 24 de dez. de 2024 às 09:32, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Referência: Edital nº 90089/2024
Processo: 59500.003547/2024-54-e
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de poços
tubulares a serem executados em municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de
atuação da Codevasf, distribuídos em 02 (dois) grupos, a saber:
- Grupo 1(Amapá) – Itens 1 e 2;
- Grupo 2 (Pará) – Itens 3 e 4.

Prezado licitante, Bom dia.

Conforme contato telefônico [81-997993845], hoje, 24/12/2024, por volta de 9h20, reitero o pedido de
atendimento da diligência para correção do percentual de desconto aplicado nas planilhas dos Grupos
1 e 2 (itens 1, 2, 3 e 4) do Pregão 90089/2024, sob pena de desclassificação de sua proposta.

Prazo para atendimento diligência: 24/12/2024, 10h30.

Favor responder por e-mail. Posteriormente, faremos a convocação para anexar no sistema

Zimbra h�ps://webmail.codevasf.gov.br/h/printmessage?id=78057&tz=Amer...
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compras.gov.

------------
Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC
Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
(61) 2028-4619

AMAPACORRIGIDA.rar
1 MB 
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De : Mavia Raniely <maviaranielysantos@gmail.com>

Assunto : Re: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 -
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA - PARTE 01 DE 03

Para : licitacao@codevasf.gov.br

Zimbra cleide.souza@codevasf.gov.br

Re: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA - PARTE 01 DE
03

sex., 13 de dez. de 2024 16:25

1 anexo

As imagens externas não são exibidas.   Exibir as imagens abaixo

Segue proposta completa.

Em sex., 13 de dez. de 2024 às 14:22, Mavia Raniely <maviaranielysantos@gmail.com> escreveu:
Não conseguimos, ficou dando erro por conta do tamanho do arquivo.

Em sex., 13 de dez. de 2024 às 14:13, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Prezados, boa tarde.

Favor anexar a documentação na plataforma do compras.gov.
------
Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC
Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
(61) 2028-4619

De: "Mavia Raniely" <maviaranielysantos@gmail.com>
Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024 13:59:06
Assunto: Re: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 - DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA -
PARTE 01 DE 03

om dia, em anexo segue documentação referente ao processo: Contratação de serviços de execução
de perfuração e instalação de poços tubulares a serem executados em
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da Codevasf, distribuídos em
02 (dois)
grupos, a saber:
- Grupo 2 (Pará) – Itens 3 e 4.

Por conta do tamanho do arquivo estamos dividindo o email em 3 partes.
PARTE 02/3

Em sex., 13 de dez. de 2024 às 11:54, Mavia Raniely <maviaranielysantos@gmail.com> escreveu:
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bom dia, em anexo segue documentação referente ao processo: Contratação de serviços de
execução de perfuração e instalação de poços tubulares a serem executados em
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da Codevasf, distribuídos
em 02 (dois)
grupos, a saber:
- Grupo 2 (Pará) – Itens 3 e 4.

Por conta do tamanho do arquivo estamos dividindo o email em 3 partes.

HABILITAÇÃO.zip

ATENCIOSAMENTE.
A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
CNPJ nº 05.468.317/0001-70

PROPOSTA COMPLETA.zip
2 MB 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
MIDR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 
DO PARNAÍBA- 

CODEVASF 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 

poços tubulares a serem executados em 
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 

Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 
grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 

 
- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO EPP 

 
Prezados Senhores,  
 

 

A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 

05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 

770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ 

LUCIANO GABRIEL, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 

– RG: 6.093.450 SDS/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 

DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as sanções 

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, 

enquadra-se como: EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da 

Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. 

 

DECLARA que é empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto 

na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, 

a exercer o direito de preferência como critério de desempate no certame em epígrafe, e em 

caso de haver restrição na regularidade fiscal, está assegurado o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para 

regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de negativa 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

Arcoverde, 10 de Dezembro de 2024. 

 

 

JOSÉ LUCIANO GABRIEL 
CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO; DE ATENDIMENTO 

AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; E DE CUMPRIMENTO DOS 
CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO AMBIENTAL 

 
PREZADOS SENHORES,  

 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 

05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 

770 Fones: (87) 3822 – 4692, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ 

LUCIANO GABRIEL, brasileiro, divorciado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 

RG: 6.093.450 SDS/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 

Declaramos sob as penas da lei e para fins de participação na licitação na modalidade 

DISPENSA  nº 039/2024, que:  

• não existem fatos que impeçam a nossa participação nesta Licitação;  

• em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que não 

temos em nossos quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, 

insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;  

• em atendimento à legislação pertinente e vigente, que atendemos os critérios de 

qualidade ambiental e sustentabilidade sócio ambiental, respeitando as normas de proteção 

ao meio ambiente. 

Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, 
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 

 
 
 
Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 
 
DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrada o 
respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, 
previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização 
e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo 
equipamentos de proteção.  

 
 
 
Arcoverde,10 de dezembro de 2024. 

 
 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 
 
 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO 

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 
 
 

Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 

DECLARA sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos 
para a sua habilitação na licitação em referência e está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 

Arcoverde,10 de dezembro de 2024. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 
 

DECLARAÇÃO DE VISISTA TÉCNICA 
 
 
 

Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 

DECLARA que  através de visita realizada nos locais onde serão executados os serviços/ obras, tomou 
conhecimento e está ciente das condições dos locais e que recebeu instruções e informações 
adicionais necessárias à prestação dos serviços/ execução das obras objeto desta licitação, não 
havendo, portanto, nenhuma dúvida que prejudique a apresentação de uma proposta completa e 
com todos os detalhes. 
 

Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 
GEOLOGO 

 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 
ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES DOS LOCAIS DOS 

SERVIÇOS 
 
Prezados Senhores,  
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 

DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na obra objeto deste certame, que tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos 
total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do(s) 
local,(is) onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos 
futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município. 
 

Arcoverde, 1O de dezembro de 2024. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 
GEOLOGO 

 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 
ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
MIDR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 
DO PARNAÍBA- 

CODEVASF 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 

poços tubulares a serem executados em 
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 

Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 
grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 

 
- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES DOS LOCAIS DOS 

SERVIÇOS 
 
Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 
DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na obra objeto deste certame, que tem 
total disponibilidade dos equipamentos, das máquinas e do pessoal técnico especializado, níveis 
técnico e superior, necessários à execução do objeto licitado. 
Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 

GEOLOGO 
 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 
ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
MIDR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 
DO PARNAÍBA- 

CODEVASF 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 

poços tubulares a serem executados em 
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 

Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 
grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 

 
- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES DOS LOCAIS DOS 
SERVIÇOS 

 
Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 
DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na obra objeto deste certame, que 
Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da 
Lei Federal nº. 14.133/2021; 
 

 

Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 
GEOLOGO 

 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 
ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÕES 

 
Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 
a) DECLARAMOS, que o prazo de validade da Proposta de Preços não está inferior a 

30 (trinta) dias contados da data de sua apresentação. 

b) DECLARAMOS, que estão incluídas nesta Proposta de Preços todos os custos 

diretos e indiretos, despesas com impostos e tributos incidentes, taxas de administração, 

produtos, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e quaisquer outras 

despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração de preço sob alegação de erro, omissão ou qualquer 

outro, necessário ao cumprimento integral do objeto do presente Edital.   

c) DECLARAMOS, está de acordo com a forma de pagamento dos serviços prestados, 

conforme consta no presente Edital e Contrato. 

d) DECLARAMOS, que as despesas realizadas na elaboração da proposta e 

participação em todas as etapas do procedimento licitatório correrão por conta da mesma, 

não havendo direito a indenização. 

e) DECLARAMOS, ainda ciência de que os preços propostos são fixos e reajustáveis 

no período constante no tópico “a” e que apresentação implica na nossa plena aceitação de 

todas as condições estabelecidas no convocação Editalícia e seus anexos.  

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

f) DECLARAMOS, expressamente que tem pleno conhecimento de todas as 

informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto do presente 

processo administrativo, e por fim, 

APRESENTA os dados do representante legal para pagamento Bancária, como segue: 

 

BANCO BRADESCO S/A AGENCIA: 3212 - 3 CONTA CORRENTE: 601263-9 

 

Arcoverde, 18 de novembro de 2024. 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 

GEOLOGO 
 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 

ENGENHEIRO RESPONSAVEL 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO  

 
Prezados Senhores,  
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 
DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na obra objeto deste certame, não foi 
declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos da Lei 
Federal nº 14.133/2021 e alterações posteriores, bem como que comunicarei qualquer fato ou 
evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação 
quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira. 
Lei Federal nº. 14.133/2021; 
Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 
GEOLOGO 

 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 
ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO  

 
Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco. 
 
DECLARA sob as penalidades da lei, para fins de participação na obra objeto deste certame, que 
nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo efetivo ou 
comissionado na Administração Pública Direta e Indireta, bem como nossa Empresa não está incursa 
em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada. Finalizando, 
declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 
Lei Federal nº. 14.133/2021; 
 

 

Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 
GEOLOGO 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 

ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social: 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 

Nome Fantasia: 

 A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA 

CNPJ/MF nº: 

05.468.317/0001-70 

Inscrição Estadual nº: 

ISENTO 

Inscrição Municipal n°: 

1254805 

Endereço: 

R NELSON PORTO 

Nº: 

14 

Bairro: 

CENTRO 

CEP: 

56.506-770 

Cidade: 

ARCOVERDE 

UF: 

PE 

Telefone nº: 

(87) 3822 – 4692 

 

E-mail: 

aesconstrutora@hotmail.com 

Celular: 

- 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

Representante Legal: 

JOSE LUCIANO GABRIEL 

CPF/MF nº: 

034.969.934-80 

RG nº: 

6.093.450 

Contato nº: 

(87) 3822 – 4692 

 

Estado Civil: 

SOLTEIRO 

Qualificação: 

PROPRIETARIO 

E-mail: 

aesconstrutora@hotmail.com 

Celular: 

(87) 3822 – 4692 

Endereço: 

AVENIDA ZEFERINO 

GALVÃO 

Nº: 

321 

Bairro: 

CENTRO’ 

CEP: 

56506400 

Cidade: 

ARCOVERDE 

UF: 

PE 

PROFISSIONAL TÉCNICO QUE SERÁ RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS 

Nome do Responsável Técnico pelos Serviços 

EDNALDO COÊLHO DA SILVEIRA 

Cargo: 

ENGENHEIRO CIVIL 

CPF/MF nº: 

038.560114-04 

CI/RG nº 

1599768 SSP PE 

CREA ou CAU nº 

7743 D/PE 

E-mail: 

aesconstrutora@hotmail.com 

Telefone: 

(87) 3822 – 4692 

Vínculo: 

QUADRO TECNICO 

  

 

 
 

 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com
mailto:aesconstrutora@hotmail.com
mailto:aesconstrutora@hotmail.com
mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 

grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA ABRANGÊNCIA DOS LOCAIS 

DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Prezados Senhores,  
 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP, devidamente 
inscrito no CNPJ/MF sob o número 05.468.317/0001-70, por meio de seu 
representante legal (ou responsável técnico) adiante assinado, atesta, sob as 
sanções previstas em lei, sua plena ciência da extensão dos locais onde os serviços 
serão realizados, compreendendo toda a área de abrangência da Codevasf nos 
Estados UF. Ademais, confirma ter-se inteirado dos dados essenciais para a 
formulação da proposta, e compromete-se a que os preços propostos contemplem 
todos os custos atinentes à execução dos serviços, incluindo quaisquer despesas 
que possam surgir durante o cumprimento do contrato. Declara ainda ter obtido 
todas as informações indispensáveis para a devida elaboração da proposta e 
execução do contrato. 
Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 

 
RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES 

CREA: 0600843440 PE 

GEOLOGO 

 
VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES 

CREA-PE 1803582405 
ENGENHEIRO RESPONSAVEL 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

 
A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 

MIDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 

DO PARNAÍBA- 
CODEVASF 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 
poços tubulares a serem executados em 

municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 
Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 
grupos, a saber:  

- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 
 

- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco, 
como representante devidamente constituído da (empresa) doravante denominado 
(Licitante), para fins do disposto no item (completar) do Edital nº 90089/2024, declara, sob 
as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº 90089/2024 foi elaborada de 
maneira independente (Empresa), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação de nº 90089/2024 ,por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº 
90089/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação de nº 90089/2024por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 90089/2024quanto a 
participar ou não da referida licitação; 
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 90089/2024 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº 90089/2024 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº 90089/2024 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da CODEVASF antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 
Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 

 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 
MIDR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E 
DO PARNAÍBA- 

CODEVASF 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 

poços tubulares a serem executados em 
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 

Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 
grupos, a saber:  
- Grupo 1 (AMAPA) – Itens 1 e 2. 

 
- Grupo 2 (PARA) – Itens 3 e 4. 

 
DECLARAÇÃO  DE COTA DE APRENDIZAGEM 

 
Prezados Senhores,  
 
 
A A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP CNPJ nº 
05.468.317/0001-70, Sediada à Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 
770 Fones: (87) 3822 – 4692. Por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE 
LUCIANO GABRIEL, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF: 034.969.934-80 – 
RG: 6.093.450 SSP/PE, residente e domiciliado na cidade de Arcoverde/Pernambuco, 
declaro, sob as penas da Lei, que cumpro a cota de aprendizagem nos termos 
estabelecidos no art. 429 da CLT.  
 
(X)SIM       (  ) NÃO 
 
 
 
 
 
 
 
Arcoverde, 10 de dezembro de 2024. 

. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
 

 
 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.468.317/0001-70 DUNS®: 898675215
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/01/2025 Automática
FGTS 29/12/2024 Automática
Trabalhista Validade: 15/03/2025 Automática(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/10/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 18/11/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 19/12/2024 09:35 de
CPF: 703.XXX.XXX-78      Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.468.317/0001-70 DUNS®: 898675215
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/12/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida
manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/01/2025 Automática
FGTS 17/01/2025 Automática
Trabalhista Validade: 15/03/2025 Automática(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/10/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 18/11/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do
fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/12/2024 11:33 de
CPF: 703.XXX.XXX-78      Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao


Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.468.317/0001-70
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

Endereço:
RUA NELSON PORTO, 14 - CENTRO - 56.506-770 - Arcoverde / Pernambuco

Emitido em: 19/12/2024 09:35 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

Observações:



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.468.317/0001-70 DUNS®: 898675215
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/12/2025

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 5.000.000,00 Data de Abertura da Empresa: 07/01/2003
CNAE Primário: 4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO

DE ENERGIA ELÉTRICA

CNAE Secundário 1: 0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS
CNAE Secundário 2: 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E
CNAE Secundário 3: 2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE
CNAE Secundário 4: 2511-0/00 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
CNAE Secundário 5: 3701-1/00 - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
CNAE Secundário 6: 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
CNAE Secundário 7: 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-
CNAE Secundário 8: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 9: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 10: 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
CNAE Secundário 11: 4222-7/02 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO
CNAE Secundário 12: 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E
CNAE Secundário 13: 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
CNAE Secundário 14: 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
CNAE Secundário 15: 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO
CNAE Secundário 16: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 17: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 18: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 19: 4329-1/05 - TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
CNAE Secundário 20: 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
CNAE Secundário 21: 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
CNAE Secundário 22: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 23: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 24: 4784-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO

Emitido em: 19/12/2024 09:35 de
CPF: 703.XXX.XXX-78      Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25: 4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR
CNAE Secundário 26: 5229-0/99 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES
CNAE Secundário 27: 6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E
CNAE Secundário 28: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 29: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 30: 7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À
CNAE Secundário 31: 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
CNAE Secundário 32: 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 33: 8011-1/01 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
CNAE Secundário 34: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 35: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 36: 8220-2/00 - ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO
CNAE Secundário 37: 9603-3/01 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

Dados para Contato
CEP: 56.506-770
Endereço: RUA NELSON PORTO, 14 - CENTRO
Município / UF: Arcoverde / Pernambuco
Telefone: (87) 21593893
E-mail: AESCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
034.969.934-80CPF:

Nome: JOSE LUCIANO GABRIEL

Dados do Responsável pelo Cadastro
034.969.934-80CPF:

Nome: JOSE LUCIANO GABRIEL
E-mail: aesconstrutora@hotmail.com

Emitido em: 19/12/2024 09:35 de
CPF: 703.XXX.XXX-78      Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 034.969.934-80 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOSE LUCIANO GABRIEL
Número do Documento: 6093450 Órgão Expedidor: SSPPE
Data de Expedição: 14/04/1998 Data de Nascimento: 29/01/1980
Filiação Materna: MARIA ISABEL GABRIEL
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 56.506-400
Endereço: AVENIDA ZEFERINO GALVAO, 321 - CENTRO
Município / UF: Arcoverde / Pernambuco
Telefone:
E-mail: aesconstrutora@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Serviços
1341 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis
1627 - Manutenção / Reforma Predial
1783 - Obras Civis de Rodovias / Estacionamento
1902 - Obras Civis - Perfuração de Poços
3417 - Desinsetização / Desratização / Dedetização
4014 - Locação de Veículos - Leves / Pesados
5622 - Obras Civis Públicas ( Construção )
14265 - Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial
23086 - Instalação / Manutenção - Rede Distribuição Gás
23507 - Prestação de Serviço de  Vigilância e Segurança - Orgânica -44 Horas Semanais Diurnas
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.468.317/0001-70 DUNS®: 898675215
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 034.969.934-80 Participação Societária: 100,00%
Nome: JOSE LUCIANO GABRIEL
Número do Documento: 6093450 Órgão Expedidor: SSPPE
Data de Expedição: 14/04/1998 Data de Nascimento: 29/01/1980
Filiação Materna: MARIA ISABEL GABRIEL
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 56.506-400
Endereço: AVENIDA ZEFERINO GALVAO, 321 - CENTRO
Município / UF: Arcoverde / Pernambuco
Telefone:
E-mail: aesconstrutora@hotmail.com

Emitido em: 19/12/2024 09:36 de
CPF: 703.XXX.XXX-78      Nome: CLEIDE COSTA DE SOUZA
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Empresas do Sócio / Administrador

Dados do Sócio / Administrador
CPF: 034.969.934-80
Nome: JOSE LUCIANO GABRIEL

Fornecedores dos quais é sócio/administrador

CNPJ Razão Social Nome Fantasia
Particapação

Societária

05.468.317/0001-70
A & S CONSTRUTORA
ALBUQUERQUE & SOUZA
LTDA

A & S CONSTRUTORA
ENGENHARIA LTDA

100,00%

Emitido em: 19/12/2024 09:37 de
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.468.317/0001-70 DUNS®: 898675215
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200089 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REG.
Data Aplicação: 11/02/2014
Número do Processo: 08143.246/2013
Descrição/Justificativa: Conforme DECISÃO exarada pelo Senhor Procurador-chefe da 13ª Região/PB -

Dr. CLÁUDIO CORDEIRO QUEIROGA GADELHA, datada de 30 de janeiro
de 2014, letra c. do Processo Administrativo nº 08143.246/2013, e
fundamentado no item 20, I do Edital do Pregão Eletrônico nº 19/2013, da
Procuradoria Regional do Trabalho da 13º Região/PB.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200087 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PB
Data Aplicação: 27/10/2016
Número do Processo: 1240000004292016 Número do Contrato: 34/2015
Descrição/Justificativa: Aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira do Contrato

MPF/PB nº 34/2015 - Advertência formal nos termos do art. 87, I, da Lei
8.666/93 - Sanção por execução parcial do objeto contratado. Penalidade
aplicada pela Ilma. Srª. Secretária Estadual da PR/PB, Maria Carla Ribeiro de
Moraes Freitas.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 125140 - CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE RECIFE
Data Aplicação: 02/03/2018 Valor da Multa: R$ 91.030,86
Número do Processo: AA0011/SBRF/2018 Número do Contrato: TC0013-EG/2014/0014
Descrição/Justificativa: Multa com consequente rescisão por deixar de cumprir fielmente as cláusulas

contratuais 11.2, 11.2.1, 11.2.3,11.2.4 do TC 0013-EG/2014/0014.

Ocorrência 3:

Emitido em: 19/12/2024 09:35 de
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Relatório de Ocorrências Ativas

Tipo Ocorrência: Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 125140 - CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE RECIFE
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 02/03/2018 Prazo Final: 01/03/2020
Número do Processo: AA0011/SBRF/2018 Número do Contrato: TC0013-EG/2014/0014
Descrição/Justificativa: Suspensão temporária por 2 anos, multa e rescisão por deixar de cumprir

fielmente as cláusulas contratuais 11.2, 11.2.1, 11.2.3,11.2.4 do TC 0013-
EG/2014/0014.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 200089 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REG.
Âmbito da Sanção: Órgão Sancionador
Prazo: Determinado Impeditiva: Sim
Prazo Inicial: 11/02/2014 Prazo Final: 10/02/2015
Número do Processo: 08143-246/2013
Descrição/Justificativa: Suspensão de Licitar com a Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região, em

cumprimento à DECISÃO LIMINAR proferida nos autos do MS 0800629-
12.204.4.05.8200 da Juíza da 3ª Vara Federal, da Seção Judiciária da Paraíba,
Cristiane Mendonça Lage.

Ocorrência 5:
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.468.317/0001-70 DUNS®: 898675215
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.468.317/0001-70 DUNS®: 898675215
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor
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 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema
Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 19/12/2024 09:38:12

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 034.969.934-80

Limpar filtros

DETALHAR CADASTRO
CNPJ/CPF
SANCIONADO

NOME
SANCIONADO

UF SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA
SANÇÃO

DATA DE
PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

VALOR
DA
MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal h�ps://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&...
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 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2024 (Sistema
Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 12/2024 (Sistema
Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

Dados da consulta: 19/12/2024 09:38:12

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 05.468.317/0001-70

Limpar filtros

DETALHAR CADASTRO
CNPJ/CPF
SANCIONADO

NOME
SANCIONADO

UF SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA
SANÇÃO

DATA DE
PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

VALOR
DA
MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e 
CEPIM)

Consultado: JOSE LUCIANO GABRIEL

CPF/CNPJ: 034.969.934-80

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM 
mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de 
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização 
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:12:14 do dia 19/12/2024 , com validade até o dia 18/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: RQmFdeLyztAs99bg3W28

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
https://certidoes.cgu.gov.br/


Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e 
CEPIM)

Consultado: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

CPF/CNPJ: 05.468.317/0001-70

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM 
mantidos pela Corregedoria-Geral da União, NÃO CONSTAM registros de 
penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização 
de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 
sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 
Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 
previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 
fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 
Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 
de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:12:49 do dia 19/12/2024 , com validade até o dia 18/01/2025.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: dc6DyZe0MGIR438rRlF0

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/responsabilizacao-de-empresas/sistema-cgu-pj/sistema-cgu-pj
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas 
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do 
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social 
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do 
Brasil.

19/12/2024 10:06:09Consulta realizada em: 

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
CNPJ: 05.468.317/0001-70

Resultados da Consulta Eletrônica:
Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique .AQUI

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização 
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 
de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Panorama da relação da empresa com o Governo Federal

QUADRO SOCIETÁRIO

SÓCIO QUALIFICAÇÃO DO SÓCIO

JOSE LUCIANO GABRIEL - CPF: ***.969.934-** SOCIO-ADMINISTRADOR

RECURSOS RECEBIDOS

Favorecido de Recursos do Governo Federal

Número de inscrição

05.468.317/0001-70
MATRIZ

Data de abertura

07/01/2003

Endereço eletrônico

AESCONSTRUTORA@HOTM
AIL.COM

Telefone

87 21593893

Nome empresarial

A & S CONSTRUTORA
ALBUQUERQUE & SOUZA
LTDA

Nome de fantasia

A & S CONSTRUTORA
ENGENHARIA LTDA

Natureza jurídica

2062 - SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
ENTIDADES EMPRESARIAIS

CNAE

00000 - SEM INFORMAÇÃO

Logradouro

R NELSON PORTO

Número

14

Complemento CEP

565067
70

Bairro/Distrito

CENTRO

Município

ARCOVERDE

UF

PE

Valores recebidos  : R$ 3.152.501,17

Pessoa Jurídica h�ps://portaldatransparencia.gov.br/busca/pessoa-juridica/05468317000170-a-and-s-construtora-...
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CONTRATOS FIRMADOS

Possui contratos com o Poder Executivo Federal

PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS

PARTICIPAÇÕES EM LICITAÇÕES

DETALHAR ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA LICITAÇÃO DATA DE ABERTURA

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA 00861/2012 15/01/2013

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DO PIAUI 00842/2014 13/01/2015

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA 00725/2012 29/11/2012

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE
PERNAMBUCO

00628/2013 10/12/2013

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUP. REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE
PERNAMBUCO

00540/2014 29/09/2014

Bens patrimoniais
R$ 0,00

Serviços
R$ 353.405,40

Obras
R$ 0,00

Materiais
R$ 0,00

Outros
R$ 4.071.322,83
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https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969959072
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/967503950
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/970561452
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968391626
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/975380539
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969959072
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969959072
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969959072
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969959072
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/967503950
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/967503950
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/967503950
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/967503950
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/970561452
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/970561452
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/970561452
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/970561452
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968391626
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968391626
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968391626
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968391626
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/975380539
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/975380539
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/975380539
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/975380539


DETALHAR ÓRGÃO / ENTIDADE VINCULADA UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL NÚMERO DA LICITAÇÃO DATA DE ABERTURA

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DA PARAIBA 00388/2014 23/07/2014

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP 00221/2012 27/06/2012

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO
PARA

00195/2019 29/08/2019

DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE
TRANSPORTES

SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE MINAS GERAIS 00164/2016 06/06/2016

ESTADO DE PERNAMBUCO CIA. HIDROELETRICA DO SAO FRANCISCO S/A 00149/2016 31/10/2016

EMENDAS PARLAMENTARES

1 emenda(s) - R$ 284.611,07 (total de valores pagos)











Exibir : 10  
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https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973581202
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969575908
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/974647815
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973813948
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968145017
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973581202
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973581202
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973581202
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973581202
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969575908
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969575908
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969575908
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/969575908
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/974647815
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/974647815
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/974647815
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/974647815
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973813948
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973813948
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973813948
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/973813948
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968145017
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968145017
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968145017
https://portaldatransparencia.gov.br/licitacoes/968145017


DATA Favorecido UG VALOR
03/01/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 7.471,87R$            
03/01/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 117.059,27R$       
06/02/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 44.850,00R$         
30/04/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 271,53R$               
20/08/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 31.692,92R$         
19/09/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 39.329,78R$         
17/10/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 544.541,90R$       
21/10/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 675.757,15R$       
28/11/2014 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 47.432,15R$         
07/01/2015 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 792.788,77R$       
13/02/2015 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 20.679,34R$         
06/04/2015 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 21.995,30R$         
06/04/2015 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 296.658,89R$       
05/05/2015 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 36.654,51R$         
09/07/2015 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA -R$                      
13/01/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 645,00R$               
13/01/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 25.155,00R$         
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 249,35R$               
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 257,03R$               
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 233,90R$               
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 97,97R$                 
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 16.374,15R$         
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 16.878,47R$         
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 15.359,60R$         
20/04/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 6.433,53R$            
28/07/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 529,38R$               
28/07/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 34.762,60R$         
21/11/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 330,62R$               
21/11/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 21.710,98R$         
28/12/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 287,37R$               
28/12/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 268,98R$               
28/12/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 18.870,63R$         
28/12/2016 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 17.663,02R$         
01/12/2017 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 14.599,14R$         
01/03/2018 05.468.317/0001-70 - A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA 284.611,07R$       

3.152.501,17R$   



DATA 
ASSINATURA 
CONTRATO

DATA 
PUBLICAÇÃO 

DOU

DATA INÍCIO 
VIGÊNCIA

DATA FIM 
VIGÊNCIA

ORGÃO SUPERIOR 
CONTRATANTE

UNIDADE GESTORA CONTRATANTE
FORMA DE 

CONTRATAÇÃO
NÚMERO DO 
CONTRATO

NOME DO FORNECEDOR
CPF / CNPJ DO 
FORNECEDOR

SITUAÇÃO
VALOR 

CONTRATADO

14/12/2012 09/01/2013 09/01/2013 09/03/2013 Ministério da Infraestrutura SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT Pregão 28/2012 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Publicado 35.000,00
19/12/2016 10/03/2017 19/12/2016 18/12/2017 Ministério da Educação IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL Pregão - SRP 11/2016 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Publicado 38.970,00
18/12/2013 14/02/2014 18/12/2013 17/02/2014 Ministério da Defesa COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Pregão 41/2013 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Publicado 44.850,00
20/11/2015 26/11/2015 20/11/2015 19/11/2016 Ministério da Saúde DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA Concorrência 8/2015 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Publicado 72.225,00
19/09/2013 07/10/2013 08/10/2013 06/12/2013 Ministério da Infraestrutura SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT Pregão 559/2013 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Publicado 128.000,00
12/12/2012 14/12/2012 02/01/2013 19/05/2013 MDR DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE Concorrência 7/2012 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Publicado 337.430,55
12/12/2012 14/12/2012 02/01/2013 19/05/2013 MDR DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE Concorrência 6/2012 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Publicado 354.234,10
28/12/2015 07/04/2016 28/12/2015 22/12/2016 MDR CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA Sem Informação 30510/2015 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Pendente 386.630,59
19/03/2014 21/03/2014 19/03/2014 19/09/2014 MDR CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA Sem Informação 2240/2013 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 05.468.317/0001-70Fechado 2.730.111,19



 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 14/12/2024

FILTROS APLICADOS:

Período de: 01/2023

Período até: 12/2023

CNPJ / CPF / Código do favorecido: 05.468.317/0001-70

Limpar filtros

DETALHAR MÊS ANO FAVORECIDO TIPO DE FAVORECIDO UF DO FAVORECIDO
MUNICÍPIO DO
FAVORECIDO

VALOR RECEBIDO

Nenhum registro encontrado

Recebimento de Recursos por Favorecido h�ps://portaldatransparencia.gov.br/despesas/recursos-recebidos?paginacaoSimples=true&tama...
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA 
CPF/CNPJ: 05.468.317/0001-70 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 10:09:19 do dia 19/12/2024, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: OTNW191224100919 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=CONTASIRREGULARES:5:::NO:RP,2:P5_COD_CONTROLE:OTNW191224100919


 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: JOSE LUCIANO GABRIEL 
CPF/CNPJ: 034.969.934-80 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 10:10:06 do dia 19/12/2024, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: RRI5191224101006 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=CONTASIRREGULARES:5:::NO:RP,2:P5_COD_CONTROLE:RRI5191224101006


https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes


Certifico o Registro em 13/11/2020
Arquivamento 20209671599 de 13/11/2020 Protocolo 209671599 de 28/02/2020 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 129475396183641

13/11/2020



Certifico o Registro em 13/11/2020
Arquivamento 20209671599 de 13/11/2020 Protocolo 209671599 de 28/02/2020 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 129475396183641

13/11/2020



Certifico o Registro em 13/11/2020
Arquivamento 20209671599 de 13/11/2020 Protocolo 209671599 de 28/02/2020 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 129475396183641

13/11/2020



Certifico o Registro em 13/11/2020
Arquivamento 20209671599 de 13/11/2020 Protocolo 209671599 de 28/02/2020 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 129475396183641

13/11/2020



Certifico o Registro em 13/11/2020
Arquivamento 20209671599 de 13/11/2020 Protocolo 209671599 de 28/02/2020 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 129475396183641

13/11/2020



Certifico o Registro em 13/11/2020
Arquivamento 20209671599 de 13/11/2020 Protocolo 209671599 de 28/02/2020 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 129475396183641

13/11/2020

209671599

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA A & S CONSTRUTORA LTDA

PROTOCOLO 209671599 - 28/02/2020

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201387729
CNPJ 05.468.317/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2020
SOB N: 20209671599

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20209671599

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃ•TICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÂ° 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1



Certifico o Registro em 27/06/2022
Arquivamento 20228973465 de 27/06/2022 Protocolo 228973465 de 22/06/2022 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 111724672134402

27/06/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 6 DA SOCIEDADE A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE
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JOSE LUCIANO GABRIEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/01/1980, SOLTEIRO,
EMPRESÁRIO, CPF nº 034.969.934-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.093.450, órgão expedidor
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a)  AVENIDA ZEFERINO
GALVÃO, 321, APTº 1, CENTRO, ARCOVERDE, PE, CEP 56506400, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE &
SOUZA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta
Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201387729, com sede Rua Nelson Porto, 14 ,
Centro Arcoverde, PE, CEP 56506770, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF
sob o nº 05.468.317/0001-70, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração
contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, EMPREENDIMENTOS, INCORPORACAO DE IMOVEIS
E LOTEAMENTO DE TERRENOS, PROJETOS, CALCULOS ESTRUTURAL, REFORMAS EM
GERAL, INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS,
ACUSTICAS E LOGICAS EM GERAL, ESTRUTURA METALICA, PLANEJAMENTO, ATIVIDADE
DE CONSULTOIA E ASSESSORIA CONTABIL, JURIDICA E DE ENGENHARIA,
TERRAPLANAGEM, ESTRADAS, SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E PROJETO DE CENTRAL
INDUSTRIAL E PREDIAL DE GLP(GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO),SERVIÇOS DE
INSTALACAO TUBULAÇOES DE GAS NATURAL, CONSERVACAO DE BENS, TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE,
LOCACAO DE CVEICULOS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE COM E SEM
MOTORITA, LOCACAO E SUBLOCACAO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE COLETA DE
LIXO E LIMPEZA URBANA, DEDETIZACAO DEM GERAL, PAVIMENTACAO, DRENAFEM E
MACRO DRENAGEM, IRRIGACAO, PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO,
ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE MENSURACOES, COLETA DE DADOS E
ELABORACAO DE LAUDOS E RELATORIOS A AREA DE HIGIENE E SEGURANCA DO
TRABALHO, APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO E EXTRACAO, SERVICOS
DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS, SERVICOS DE PREPARACAO
DE TERRENO CULTIVO E COLHEITA, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, COLETAS DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS E PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS,
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE
EDIFICIOS, PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO E INSTALACAO, LOCACAO DE MAO-DE-
OBRA TEMPORARIA, ATIVIDADE DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADE
DE MONITORAMENTO SE SISTEMAS DE SEGURANCA, GESTAO E MANUTENCAO DE
CEMITERIOS, COMERCIALIZACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFECCAO DE
FARDAMENTOS EM GERAL E ACESSORIOS COMO BOLSA E BONES, INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO..

CNAE FISCAL
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4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4120-4/00 - construção de edifícios
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4399-1/01 - administração de obras

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece em ARCOVERDE PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

ARCOVERDE, 21 de junho de 2022.

_____________________________________________

JOSE LUCIANO GABRIEL
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL   DA SOCIEDADE A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE 

SOUZA LTDA EPP 

CNPJ nº 05.468.317/0001-70 

 
& 

JOSE LUCIANO GABRIEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/01/1980, SOLTEIRO, 

EMPRESÁRIO, CPF nº 034.969.934-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.093.450, órgão expedidor 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ZEFERINO 

GALVÃO, 321, APTº 1, CENTRO, ARCOVERDE, PE, CEP 56506400, BRASIL. 

 

 
Sócio da sociedade limitada de nome empresarial A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE  & 

SOUZA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta 

Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201387729, com sede Rua Nelson Porto, 14 , 

Centro Arcoverde, PE, CEP 56506770, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF 

sob o nº 05.468.317/0001-70, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 

10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 
 

DO CAPITAL SOCIAL 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA. O capital totalmente integralizado de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões e 

reais), em moeda corrente nacional, representado por 5.000.000 (cinco milhões) quotas de capital, no 

valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, passa a ser assim distribuído: 

 
JOSE LUCIANO GABRIEL, com 5.000.000 (cinco milhões) quotas, perfazendo um total de R$ 

5.000.000,00 (cinco milhões e reais) integralizado. 

 
 

 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administraçao da sociedade será exercida pelos(s) sócios(s) JOSE 

LUCIANO GABRIEL, que representará(ão) legalmente a sociedade e podera(ão) praticar todo e qualquer 

ato de gestao pertinente ao objeto social. 

 

 
DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 

CLÁUSULA TERCEIRA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está 

impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos  

públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra  

as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

 
 

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUARTA. JOSE LUCIANO GABRIEL com os seguintes poderes: todo e qualquer ato de 

gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores; 
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DA RATIFICAÇÃO E FORO 

 
CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do 

contrato social permanece em ARCOVERDE PE. 

 

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 

expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 

mediante as condições e cláusulas seguintes 

 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE 

SOUZA LTDA EPP 

CNPJ nº 05.468.317/0001-70 

 
JOSE LUCIANO GABRIEL, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 29/01/1980, SOLTEIRO, 

EMPRESÁRIO, CPF nº 034.969.934-80, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 6.093.450, órgão expedidor 

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA ZEFERINO 

GALVÃO, 321, APTº 1, CENTRO, ARCOVERDE, PE, CEP 56506400, BRASIL. 

 
Sócio da sociedade limitada de nome empresarial A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE  & 

SOUZA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta 

Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201387729, com sede Rua Nelson Porto, 14 , 

Centro Arcoverde, PE, CEP 56506770, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF 

sob o nº 05.468.317/0001-70, delibera ajustar a presente alteração  contratual, nos termos da Lei n° 

10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 

 
DO CAPITAL 

CLAUSULA PRIMEIRA: O capital de R$: 5.000.000,00( cinco milhoes de reais), totalmente subscrito e 

integralizado, da seguinte forma: JOSE LUCIANO GABRIEL, com 5.000.000(cinco milhoes) quotas,  

perfazendo um total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes) totalmento integralizado 

 
DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAS 

 

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade gira sob o nome empresarial A & S ALBUQUERQUE & SOUZA 

LTDA 

 
CLAUSULA  TERCEIRA  A  sociedade  tem  sede  na  RUA  NELSON  PORTO, N° 14, 

CENTRO,ARCOVERDE-PE, CEP 55506-770. 

 
DO OBJETO SOCIAL 

 
CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 
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SOUZA LTDA EPP 

CNPJ nº 05.468.317/0001-70 

 

 

42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 

ventilação e refrigeração 

43.99-1-01 - Administração de obras 
 

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades na data 07/01/2003 do arquivamento desteato e 

seu prazo e de duraçao e inderteminado.(art.997,II,CC/2002). 

 
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

 

CLAUSULA SEXTA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 

contas justificadas de sua administraçao, procedendo á elaboraçao do inventario, do balanço patrimonial e 

do resultado economicos, cabendo ao socio, na proporçao da suas quotas, os lucros ou perdas  

apuradas.(ART.1.065,CC/2002) 

 

CLAUSULA SETIMA: Nos quatro meses seguintes ao termino de exercicio social, os socios deliberao sobre 

as contas e designarao aos administradores quando for o caso(ART1.071 E 1.072, s 2° E ART 

1.078,CC/2002) 

 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. A administraçao da sociedade será exercida pelos(s) sócios(s) JOSE 

LUCIANO GABRIEL, que representará(ão) legalmente a sociedade e podera(ão) praticar todo e qualquer 

ato de gestao pertinente ao objeto social. 

 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 
CLÁUSULA NONA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de  

exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se  

encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia  

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações  

de consumo, fé pública ou propriedade. 

 

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO 

 

CLÁUSULA DECIMA. JOSE LUCIANO GABRIEL com os seguintes poderes: todo e qualquer ato de 
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gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores; 

 
DA RATIFICAÇÃO E FORO 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERIA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes docontrato social permanece em ARCOVERDE PE. 

 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que 

não foramexpressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

 
 

O sócio lavra o presente instrumento. 

ARCOVERDE, 18 de novembro de 2022. 

 

 

 

 

JOSE LUCIANO GABRIEL 
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EPP
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42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

05.468.317/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

07/01/2003

NOME EMPRESARIAL

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
49.24-8-00 - Transporte escolar
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R NELSON PORTO
NÚMERO

14
COMPLEMENTO

********

CEP

56.506-770
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

ARCOVERDE
UF

PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

AESCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

05.468.317/0001-70
A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
R$5.000.000,00 (Cinco milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

JOSE LUCIANO GABRIEL
49-Sócio-Administrador    

       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia  às (data e hora de Brasília).

Firefox h�ps://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
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Chefe do: CAT / SERTÃO 4

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO 

 
CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO SERTÃO 4

ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
 ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 03/02/2025

Protocolo nº: 2210210166864 Projeto de Incêndio nº:                             

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado
atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor
no Estado de Pernambuco.

 

Razão Social: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

Nome Fantasia: A & S CONSTRUTORA

CPF/CNPJ: 05.468.317/0001-70

Atividade Econômica Principal: 4221901 - Construção de barragens e represas para
geração de energia elétrica
Endereço: RUA NELSON PORTO, n° 14 - CEP: 56.506-770

Bairro: CENTRO Município: ARCOVERDE - PE

Área: 15.00 m² Risco: COMERCIAL

Tipo da Ocupação: TIPO F - ESCRITORIO

Observações: 
 

Vistoriador: 3º SGT JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Deferido por: MAJ CLÉRISSON GOMES DE CARVALHO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 04f38e67af9dfd2e

Atenção:
A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de

Bombeiros, no endereço www.bombeiros.pe.gov.br.
Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer

irregularidade.
Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: 162 ou (81) 3182-9126.

Emitido via Web, posição em 03/02/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
DIRETORIA DE RENDAS E TRIBUTOS - DIRT

Endereço: PRAÇA WINSTON SIQUEIRA, 14-CENTRO Telefone: (87)3821-9051 CNPJ: 10.105.955/0001-67

1181C9C03F9A180FD81F65055F1FE0A71365044B

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/arcoverde//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:

1254805

NOME:

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

CPF/CNPJ:

05.468.317/0001-70

ENDEREÇO:

RUA NELSON PORTO, 14, TERREO/ 1º E 2º - Bairro: CENTRO ARCOVERDE

NÚMERO:

CEP: 56506-770

BAIRRO: CIDADE:

ARCOVERDE

UF:

PE

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

DATA DE EXPEDIÇÃO:

08/08/2024

VÁLIDO ATÉ:

04/02/2025

VIA INTERNET

ARCOVERDE,8 de Agosto de 2024

Observações:

Emissão: Página: 1 deUsuário: VIA INTERNET 08/08/2024Tributus Informática LTDA Versão: 3.0.R. 1
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o requerente acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual. A referida
identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

DADOS DO REQUERENTE

05.468.317/0001-70

Número da Certidão: 2024.000008512471-11

Esta certidão é válida até 31/12/2024 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

CNPJ:

03/10/2024Data de Emissão:

Inválida  para  licitação no que se  refere  ao fornecimento de mercadorias  ou prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos
municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

Página 1
Emitido em: 03/10/2024 10:42:22

 de 1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

03/10/2024Data de Emissão:Número: 2024.000008512499-10

ARCOVERDEMunicípio:CENTROBairro:

RUA NELSON PORTO, 14 Endereço:

CNAE Principal:CNPJ: 4221-9/0105.468.317/0001-70 56.506-7700359642-78

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

Inscrição Estadual: CEP:

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

31/12/2024

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 
órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 
do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

03/10/2024 10:43:33Emitido em:

Página 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
CNPJ: 05.468.317/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:21:29 do dia 01/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2025.
Código de controle da certidão: B500.6C0B.E5BE.73A1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.468.317/0001-70
Certidão nº: 67828292/2024
Expedição: 03/10/2024, às 10:40:33
Validade: 01/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.468.317/0001-70, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOVERDE
DIRETORIA DE RENDAS E TRIBUTOS - DIRT

Endereço: PRAÇA WINSTON SIQUEIRA, 14-CENTRO Telefone: (87)3821-9051 CNPJ: 10.105.955/0001-67
PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF Inscrição Estadual Inscrição Mercantil

Atividade Principal:

Natureza:
Tributos Mercantis

4221-9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Contribuinte:
A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

Localização:

Razão Social:
A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

05.468.317/0001-70

0161-0/01 - SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
2391-5/03 - APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO,
ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Inscrição Mercantil:

Sequencial:

Referência Loteamento:
14751

0

1254805

1254805

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº ****** e com base na legislação
em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente
data: 24/04/2024

Cadastro Imobiliário:

Inscrição Imobiliária:
1.03.003.04.0223.001

25016

RUA NELSON PORTO, 14, TERREO/ 1º E  2º, CENTRO

Atividades Secundárias

Validade: 23/06/2024Início Atividade: 28/08/2007

Observações: Válido por 59 dias.

VIA INTERNET

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/arcoverde//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenti
cacao.xhtml

474432CAEB3937B7FD3637A82E391A390D4C262E

Emissão: 1Usuário: VIA INTERNET 24/04/2024Tributus Informática LTDA     Versão: 3.0.R. Página: 1 de
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4634569727848 EMITIDA: 14/11/2024 PROTOCOLO: 248109693

Nome Empresarial

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

26201387729

RUA NELSON PORTO, 14, CENTRO, ARCOVERDE, PE - CEP: 56506770

05.468.317/0001-70

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

07/01/2003
16/07/2002

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

OBJETO SOCIAL

INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, EMPREENDIMENTOS, PROJETOS, CALCULOS ESTRUTURAL, REFORMAS EM GERAL, 

INSTALACOES HIDRO SANITARIAS, INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, ACUSTICAS E LOGICAS EM GERAL, ESTRUTURA 

METALICA, PLANEJAMENTO, ATIVIDADE DE CONSULTOIA E ASSESSORIA CONTABIL, JURIDICA E DE ENGENHARIA, 

TERRAPLANAGEM, ESTRADAS, SERVICOS DE INSTALACAO E PROJETO DE CENTRAL INDUSTRIAL E PREDIAL DE GLP GAS 

LIQUEFEITO DE PETROLEO ,SERVICOS DE INSTALACAO TUBULACOES DE GAS NATURAL, CONSERVACAO DE BENS, 

TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE CVEICULOS DE 

PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE COM E SEM MOTORITA, LOCACAO E SUBLOCACAO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE 

COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DEDETIZACAO DEM GERAL, PAVIMENTACAO, DRENAFEM E MACRO DRENAGEM, 

IRRIGACAO, PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE MENSURACOES, 

COLETA DE DADOS E ELABORACAO DE LAUDOS E RELATORIOS A AREA DE HIGIENE E SEGURANCA DO TRABALHO, 

APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO E EXTRACAO, SERVICOS DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS 

AGRICOLAS, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO CULTIVO E COLHEITA, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, COLETAS DE 

RESIDUOS NAO PERIGOSOS E PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS, PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO E INSTALACAO, 

ATIVIDADE DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADE DE MONITORAMENTO SE SISTEMAS DE SEGURANCA, GESTAO E 

MANUTENCAO DE CEMITERIOS, COMERCIALIZACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE 

SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.

R$

R$

CINCO  MILHÕES DE  REAIS

CAPITAL SOCIAL

5.000.000,00

CINCO  MILHÕES DE  REAIS

5.000.000,00

Capital integralizado:

PORTE

Empresa de pequeno porte XXXXXX

PRAZO DE DURAÇÃO

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato

JOSE LUCIANO GABRIEL

034.969.934-80

0,00 ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX

JOSE LUCIANO GABRIEL

034.969.934-80

5.000.000,00 SOCIO XX/XX/XXXX

248109693



página: 2/2

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 4634569727848 EMITIDA: 14/11/2024 PROTOCOLO: 248109693

Nome Empresarial

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)       CNPJ Inicio da atividade

Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

26201387729

RUA NELSON PORTO, 14, CENTRO, ARCOVERDE, PE - CEP: 56506770

05.468.317/0001-70

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

07/01/2003
16/07/2002

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Arquivamento do ato
Constituitivo

EMPRESA

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
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Endereço:

XXXXXX XXXXXX

XXXXXX

Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Ato: 002 - ALTERACÃO

03/04/2024 20249522721

SEM STATUS
REGISTRO ATIVO

Data Número

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS

Observação

RECIFE - PE, 14 de Novembro de 2024

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES

SECRETÁRIA GERAL

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

248109693
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FOLHA: 01 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

 

A.DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
Ano 2023 

 

1. Receita Operacional Bruta (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.) 720.219,01 

1.1. Receita serviços prestados 720.219,01 
 

1.2. Receita tarifária serviço intermunicipal metropolitano 
 

 

- 1.3. Receita tarifária serviço intermunicipal rodoviário 

1.4. Receita serviço interestadual rodoviário 

1.5. Receita tarifária serviço internacional rodoviário 

1.6. outras receitas operacionais - 

1.2.Deduções (1.2.1.+ 1.2.2.) - 

1.2.1. deduções (reduções/descontos) - - 

1.2.2. Impostos - 

 

1.2.2.1. Pis 
- - 

1.2.2.2. Cofins - - 

1.2.2.3. Icms sobre vendas - - 

1.2.3.4. Iss - - 

1.2.3.5. IRPJ - - 

2.RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 

 

 

720.219,01 

2.1. CUSTOS OPERACIONAIS (A.2.1. + .... + A.2.5.) - 

2.1.1. Movimento (Fixos e Variáveis, exceto Depreciação) 
  

2.1.2. Depreciação 

2.1.3. Operação/Manutenção de Terminais 

2.1.4. Custos das mercadorias ( Fornecedores ) 
  

2.1.5. Outras custos operacionais 
  

3. DESPESAS OPERACIONAIS 14.186,65 

3.1. Despesas de arrecadação Sociais -  

 

 
- 

3.2. despesas financeira - 

3.3. Despesas gerais e administrativas ( Fornecedores ) 14.186,65 

3.4. Outorga da Concessão - 

3.5. Outras despesas operacionais - 

3. (=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDA 706.032,36 

4. (=) Lucro do Exercício 706.032,36 

 

 

 
 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

 e nos responsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado.  

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 
 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 

 

 

 

JOSE LUCIANO GABRIEL  MARIA DE FÁTIMA AMARAL COSTA 

CPF: 034.969.934-80 Reg. No CRC – PE Sob o Nº. 010000/O-4 

SOCIO ADMINISTRADOR   TEC. CONTÁBIL 

RG: 6.093.450 SSP/PE CPF: 238.621.814-72 

RG: 2.135.053 SSP/PE 

 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMz6P-MAMU8ctA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03496993480-JOSE LUCIANO GABRIEL|23862181472-MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA
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FOLHA: 02 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

 

 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 

A. A T I V O 
 

A.1. CIRCULANTE (Até 360 Dias) (A.1.1.+ A.1.2.+ A.1.3.+ A.1.4.) 1.632.110,33 

A.1.1. DISPONÍVEL (A.1.1.1 + A.1.1.2 + A.1.1.3) 1.060.871,72 

A.1.1.1. Caixa 1.060.871,72 

 

A.1.1.2. Bancos c/ movimento 

 

- 

A.1.1.3. Bancos outras contas - 

A.1.2. CRÉDITOS (A.1.2.1.+ ...+ A.1.2.8) 571.238,61 

A.1.2.1. Duplicatas a receber - 

A.1.2.2. (-) Duplicatas descontadas - 

A.1.2.3. Icms a recuperar - 

A.1.2.4. Adiantamentos a empregados - 

A.1.2.5. Adiantamentos a sócios - 

A.1.2.6. Impostos a recuperar 571.238,61 

A.1.2.7. Outras contas a receber - 

A.1.2.8. (-) Provisão para devedores duvidosos - 

A.1.3. ESTOQUES (A.1.3.1 + A.1.3.2 + A.1.3.3) 
 

 

A.1.3.1. Material de Construção 

 

A.1.3.2. Peças e acessórios 
 

A.1.3.3. outros... 
 

 

A.1.4 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (A.1.4.1 + A.1.4.2) 

 

- 

A.1.4.1. Prêmios de Seguros a apropriar 
 

- 
A.1.4.2. Outras contas 

A.2. NÃO CIRCULANTE (A.2.1.+ A.2.2 + A.2.3. + A.2.4. + A.2.5.) 630.000,00 

 

A.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (A.2.1.1. + ... + A.2.1.1.6.) 

 

- 

A.2.1.1. Empréstimos a sócios 
 

 

 
- 

A.2.1.1.2. Investimentos temporários a longo prazo 

A.2.1.1.3. Despesas antecipadas 

A.2.1.1.4. Cauções 

A.2.1.1.5. Títulos vinculados 

A.2.1.1.6. Outras contas a receber 

 
 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

e nosresponsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A Sociedade Empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A Sociedade Empresária não possui Auditoria Independente. 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 

 

 

 

 

JOSE LUCIANO GABRIEL  MARIA DE FÁTIMA AMARAL COSTA 

CPF: 034.969.934-80 Reg. No CRC – PE Sob o Nº. 010000/O-4 

SOCIO ADMINISTRADOR   TEC. CONTÁBIL 

RG: 6.093.450 SSP/PE CPF: 238.621.814-72 

RG: 2.135.053 SSP/PE 
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FOLHA: 03 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

  

A.2.2. PERMANENTE (A.2.2.1. + ... + A.2.2.4.) - 

A.2.2.1. Investimentos 
 

 
- A.2.2.2. Participações permanentes em outras empresas 

A.2.2.3. Participações em fundos de investimentos 

A.2.2.4. Outros investimentos 

A.2.3. IMOBILIZADO (A.2.3.1. + ... + A.2.3.11.) 630.000,00 

A.2.3.1. Imóveis - 

A.2.3.2. Móveis e Utensílios 118.000,00 

A.2.3.3. Maquinários 275.000,00 

A.2.3.4. Veículos 190.000,00 

A.2.3.5. Equipamentos de informática 47.000,00 

A.2.3.6. Instalações - 

A.2.3.7. Construção em andamento - 

A.2.3.8. Terrenos - 

A.2.3.9. (-) Depreciação acumulada - 

A.2.3.10. Arrendamento mercantil financeiro - 

A.2.3.11. (-) Depreciação acumulada do arrendamento mercantil 

financeiro 

 

- 

A.2.3.12. - 

 

A.2.4. INTANGÍVEL (A.2.4.1. + ... + A.2.4.7) 

 

- 

A.2.4.1. Ágio por expectativa de rentabilidade (Goodwill) 
 

 

 

 

- 

A.2.4.2. Outros ativos intangíveis 

A.2.4.3. Marcas e patentes 

A.2.4.4. Sistemas de processamento de dados 

A.2.4.5. Ponto Comercial 

A.2.4.6. Fundo de Comércio 

A.2.4.7. (-) Depreciação 

 

A.2.5. DIFERIDO ( A.2.5.1. + A.2.5.2. + A.2.5.3.) 

 

- 

A.2.5.1. Despesas pré-operacionais 
 

- A.2.5.2. Despesas pré-operacionais 

A.2.5.3. Depreciação/Amortização 

A.3. TOTAL DO ATIVO (A.1. + A.2.) 5.733.711,26 
 

 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

e nosresponsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A Sociedade Empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A Sociedade Empresária não possui Auditoria Independente. 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 

 

 

 
 

JOSE LUCIANO GABRIEL                   

CPF: 034.969.934-80 

SOCIO ADMINISTRADOR 

RG: 6.093.450 SSP/PE 

   MARIA DE FÁTIMA AMARAL COSTA    

Reg. No CRC – PE Sob o Nº. 010000/O-4 

TEC. CONTÁBIL 

CPF: 238.621.814-72 

RG: 2.135.053 SSP/PE 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMz6P-MAMU8ctA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03496993480-JOSE LUCIANO GABRIEL|23862181472-MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA
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FOLHA:04 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023 

 

B. P A S S I V O 

B.1. CIRCULANTE (B.1.1. + ... + B.1.1.5.) 27.678,90 

B.1.1.Fornecedores - 

B.1.1.1 Obrigações Fiscais - 

B.1.1.2. Obrigações Sociais e Trabalhistas - 

B.1.1.3. Arrendamento mercantil financeiro - 

B.1.1.4. Aluguéis Ativos a vencer - 

B.1.1.5. Outras Contas a pagar 27.678,90 

B.2.NÃO CIRCULANTE (B.2.1. + ... + B.2.1.5.) 

 

B.2.1. Fornecedores a pagar 
- 

 

B.2.1.1. Empréstimos bancários 
- 

B.2.1.2. Arrendamento mercantil financeiro - 

B.2.1.3. Outras Contas a pagar - 

B.2.1.4. Aluguéis Ativos a vencer - 

B.2.1.5. Outras receitas a vencer - 

B.3.PATRIMÔNIO LÍQUIDO (B.3.1. + ... + B.3.6.) 5.706.032,36 

B.3.1. Capital Social 5.000.000,00 

B.3.2. Reservas de capital - 

B.3.3. Ajustes de variação patrimonial - 

B.3.4. Reservas de Lucros - 

B.3.5. Ações em tesouraria - 

B.3.6. (+/-) Lucros/Prejuízos acumulados 706.032,36 

TOTAL DO PASSIVO (B.1. + B.2. + B.3.) 5.733.711,26 

 

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023, 

estando de acordo com a documentação enviada a contabilidade, somando tanto no Ativo 

como no Passivo o valor total de R$. 1.850.610,33 (HUM MILHÃO E OITOCENTOS E 

CINQUENTA MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS). 

 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

e nosresponsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A Sociedade Empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A Sociedade Empresária não possui Auditoria Independente. 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 

 

 

 

JOSE LUCIANO GABRIEL  MARIA DE FÁTIMA AMARAL COSTA 

CPF: 034.969.934-80 Reg. No CRC – PE Sob o Nº. 010000/O-4 

SOCIO ADMINISTRADOR   TEC. CONTÁBIL 

RG: 6.093.450 SSP/PE CPF: 238.621.814-72 

RG: 2.135.053 SSP/PE 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

 

ANO : 2023 

FOLHA 05 

 

 

 

QUOCIENTES DE LIQUIDEZ 
 

 

 

ATIVO CIRCULANTE 1.632.110,33 

LIQUIDEZ CORRENTE ------------------ ------------ = 58,96 

PASSIVO CIRCULANTE 27.678,90 

 

 

 

 
 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO 1.632.110,33 

LIQUIDEZ GERAL      = 58,96 
27.678,90 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO 

 

 

 

 

 
 

ATIVO TOTAL 5.733.711,28 

SOLVÊNCIAGERAL      = 297,15 
 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO 27.678,90 

 

 

 

 

 

 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A L. PRAZO 27.678,90 

ENDIVIDAMENTO TOTAL -------------------------------------------------------------------- ----------------------- =   0,004 
ATIVO TOTAL 5.733.711,28 

 

 

 

 

 

 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

e nosresponsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A Sociedade Empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A Sociedade Empresária não possui Auditoria Independente. 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 

 

 

 

 
 

  

JOSE LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 

SOCIO ADMINISTRADOR 

RG: 6.093.450 SSP/PE 

MARIA DE FÁTIMA AMARAL COSTA 

Reg. No CRC – PE Sob o Nº. 010000/O-4 

TEC. CONTÁBIL 

CPF: 238.621.814-72 

RG: 2.135.053 SSP/PE 
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6 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

FOLHA 0 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO – DMPL 

 

DISCRIMINAÇÃO ENCERRAMENTO EM (REAIS R$) 

 
CAPITAL 

SOCIAL 

RESERVAS LUCROS 

ACUMULADOS 
TOTAL 

     

SALDO INICIAL 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 

     

AUMENTO DE 
CAPITAL 

- - - - 

     

DISTRIBUIÇÃO DE 
DIVIDENDOS 

- - - - 

     

LUCRO DO 
EXERCÍCIO 

- - 706.032,36 706.032,36 

     

(=) SALDO FINAL 

EM 2023 

R$ 

5.000.000,00 

R$ 0,00 R$ 706.032,36 R$ 5.706.032,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

e nosresponsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A Sociedade Empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A Sociedade Empresária não possui Auditoria Independente. 

 
ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

FOLHA 07 

 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2023 

 
 

1- CONTEXTO OPERACIONAL: 
 

A empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP, 
inscrita no C. N. P. J. sob o nº. 05.468.317/0001-70 é uma sociedade 

empresária limitada, com sede e foro em Arcoverde/PE, tendo como 

objeto social Serviços especializados para construção não 

especificados anteriormente, com início de atividades em 07/01//2003. 

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas 

da legislação societária brasileira. 

 

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

3.1) Aplicações Financeiras 

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos 

proporcionais até a data do balanço; 

 

3.2) Direitos e Obrigações 

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das 

correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, 

observando o regime de competência; 

 

3.3) Imobilizado 

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação 

acumulada calculada pelo método linear. 

 

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial 

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial 

 

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 

A empresa não participa do capital social de outras sociedades; 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

e nosresponsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A Sociedade Empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A Sociedade Empresária não possui Auditoria Independente. 

. 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2023 

 

 

3.6) Impostos Federais 
A empresa está no regime do LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos 

tributários pelo regime de competência; 

 

4) CAPITAL SOCIAL 
 

O capital social é de R$ 5.000.000,00 (Cinco milhoes de reais), 

totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: o sócio 

administrador JOSÉ LUCIANO GABRIEL com 100% do capital social. 

 

5) EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

O sócio administrador da empresa declara a inexistência de fatos 

ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham 

a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da 

empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras 

e nosresponsabilizamos por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº 02 (Dois) a 014 (quatorze) do Livro Diário 

nº 17 (dezessete), registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo 

de Autenticação sob o nº. 249915545, datado em 17/01/2024. 

A Sociedade Empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A Sociedade Empresária não possui Auditoria Independente. 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2023 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 
RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

FOLHA: 01 
 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022 

A. A T I V O 
 

A.1. CIRCULANTE (Até 360 Dias) (A.1.1.+ A.1.2.+ A.1.3.+ A.1.4.) 3.337.025,07 

A.1.1. DISPONÍVEL (A.1.1.1 + A.1.1.2 + A.1.1.3) 1.900.850,22 

A.1.1.1. Caixa 1.900.850,22 

 

A.1.1.2. Bancos c/ movimento 

 

- 

A.1.1.3. Bancos outras contas - 

A.1.2. CRÉDITOS (A.1.2.1.+ ...+ A.1.2.8) 1.476.174,85 

A.1.2.1. Duplicatas a receber 750.000,00 

A.1.2.2. (-) Duplicatas descontadas - 

A.1.2.3. Icms a recuperar 23.500,73 

A.1.2.4. Adiantamentos a empregados - 

A.1.2.5. Adiantamentos a sócios - 

A.1.2.6. Impostos a recuperar 170.016,64 

A.1.2.7. Outras contas a receber - 

A.1.2.8. (-) Provisão para devedores duvidosos - 

A.1.3. ESTOQUES (A.1.3.1 + A.1.3.2 + A.1.3.3)  

 

A.1.3.1. Material de Construção 
 

A.1.3.2. Peças e acessórios 
 

A.1.3.3. outros... 
1.500.000,00 

 

A.1.4 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE (A.1.4.1 + A.1.4.2) 

 

- 

A.1.4.1. Prêmios de Seguros a apropriar 
 

- 
A.1.4.2. Outras contas 

A.2. NÃO CIRCULANTE (A.2.1.+ A.2.2 + A.2.3. + A.2.4. + A.2.5.) 2.332.000,00 

 

A.2.1. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO (A.2.1.1. + ... + A.2.1.1.6.) 

 

- 

A.2.1.1. Empréstimos a sócios 
 

 

 
- 

A.2.1.1.2. Investimentos temporários a longo prazo 

A.2.1.1.3. Despesas antecipadas 

A.2.1.1.4. Cauções 

A.2.1.1.5. Títulos vinculados 

A.2.1.1.6. Outras contas a receber 

 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 15 (Quinze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 239888227, 
datado em 27/01/2023. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 

 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2022 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

FOLHA: 02 
 

 

A.2.2. PERMANENTE (A.2.2.1. + ... + A.2.2.4.) - 

A.2.2.1. Investimentos 
 

 
- A.2.2.2. Participações permanentes em outras empresas 

A.2.2.3. Participações em fundos de investimentos 

A.2.2.4. Outros investimentos 

A.2.3. IMOBILIZADO (A.2.3.1. + ... + A.2.3.11.) 2.332.000,00 

A.2.3.1. Imóveis 350.000,00 

A.2.3.2. Móveis e Utensílios 118.500,00 

A.2.3.3. Maquinários 278.000,00 

A.2.3.4. Veículos 320.000,00 

A.2.3.5. Equipamentos de informática 76.000,00 

A.2.3.6. Instalações 172.000,00 

A.2.3.7. Construção em andamento 343.507,85 

A.2.3.8. Terrenos 572.300,15 

A.2.3.9. (-) Depreciação acumulada 101.692.00 

A.2.3.10. Arrendamento mercantil financeiro - 

A.2.3.11. (-) Depreciação acumulada do arrendamento mercantil 
financeiro 

 

- 

A.2.3.12. - 

 

A.2.4. INTANGÍVEL (A.2.4.1. + ... + A.2.4.7) 

 

- 

A.2.4.1. Ágio por expectativa de rentabilidade (Goodwill) 
 

 

 

 

- 

A.2.4.2. Outros ativos intangíveis 

A.2.4.3. Marcas e patentes 

A.2.4.4. Sistemas de processamento de dados 

A.2.4.5. Ponto Comercial 

A.2.4.6. Fundo de Comércio 

A.2.4.7. (-) Depreciação 

 

A.2.5. DIFERIDO ( A.2.5.1. + A.2.5.2. + A.2.5.3.) 

 

- 

A.2.5.1. Despesas pré-operacionais 
 

- A.2.5.2. Despesas pré-operacionais 

A.2.5.3. Depreciação/Amortização 

A.3. TOTAL DO ATIVO (A.1. + A.2.) 5.669.025,07 
 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 15 (Quinze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 239888227, 
datado em 27/01/2023. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 

 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2022 
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

FOLHA: 03 
 

 

 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022 

 

B. P A S S I V O 

B.1. CIRCULANTE (B.1.1. + ... + B.1.1.5.) 7,819,00 

B.1.1.Fornecedores - 

B.1.1.1 Obrigações Fiscais - 

B.1.1.2. Obrigações Sociais e Trabalhistas - 

B.1.1.3. Arrendamento mercantil financeiro - 

B.1.1.4. Aluguéis Ativos a vencer - 

B.1.1.5. Outras Contas a pagar 7.819,00 

B.2.NÃO CIRCULANTE (B.2.1. + ... + B.2.1.5.) 

 

B.2.1. Fornecedores a pagar 
- 

 

B.2.1.1. Empréstimos bancários 
- 

B.2.1.2. Arrendamento mercantil financeiro - 

B.2.1.3. Outras Contas a pagar - 

B.2.1.4. Aluguéis Ativos a vencer - 

B.2.1.5. Outras receitas a vencer - 

B.3.PATRIMÔNIO LÍQUIDO (B.3.1. + ... + B.3.6.) 5.661.206,07 

B.3.1. Capital Social 5.000.000,00 

B.3.2. Reservas de capital - 

B.3.3. Ajustes de variação patrimonial - 

B.3.4. Reservas de Lucros - 

B.3.5. Ações em tesouraria - 

B.3.6. (+/-) Lucros/Prejuízos acumulados 661.206,07 

TOTAL DO PASSIVO (B.1. + B.2. + B.3.) 5.669.025,07 

 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 13 (Treze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 20/000735- 

1, datado em 20/02/2020. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 

 

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 15 (Quinze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 239888227, 
datado em 27/01/2023. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 

 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2022 
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 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

 

ANO : 2022                                                                                                                           FOLHA 04 

  

 

 

QUOCIENTES DE LIQUIDEZ 

 

 

 
ATIVO CIRCULANTE 5.669.025,07 

LIQUIDEZ CORRENTE    ------------------ ------------ = 361,77 

PASSIVO CIRCULANTE 15.670,20 

 

 

 

 
 ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO 5.669.025,07 

LIQUIDEZ GERAL      = 361,77 
 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO 15.670,20 

 

 

 

 
 

ATIVO TOTAL 5.669.025,07 

SOLVÊNCIA GERAL      = 361,77 

 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO 15.670,20 

 

 

 

 

 

 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A L. PRAZO 15.670,20 

ENDIVIDAMENTO TOTAL -------------------------------------------------------------------- ----------------------- =    0,002 

ATIVO TOTAL 5.669.025,07 

 

 

 

 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 15 (Quinze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 239888227, 
datado em 27/01/2023. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 

 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2022 

 

 

 
 

JOSE LUCIANO GABRIEL  MARIA DE FÁTIMA  AMARAL  COSTA 

CPF: 034.969.934-80 Reg. No CRC – PE Sob o Nº. 010000/O-4 

SOCIO ADMINISTRADOR 

RG: 6.093.450 SSP/PE 

TEC. CONTÁBIL 

CPF: 238.621.814-72 

RG: 2.135.053 SSP/PE 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l70mnExDu9nrQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03496993480-JOSE LUCIANO GABRIEL|23862181472-MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA



Certifico o Registro em 29/05/2023
Arquivamento 20239285409 de 29/05/2023 Protocolo 239285409 de 26/05/2023 NIRE 26201387729
Nome da empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 56441934318908

29/05/2023

 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

                                                          FOLHA 05 

 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO – DMPL 

 

DISCRIMINAÇÃO ENCERRAMENTO EM (REAIS R$) 

 
CAPITAL 

SOCIAL 

RESERVAS LUCROS 

ACUMULADOS 

TOTAL 

     

SALDO INICIAL 1.200.000,00 - - 1.200.000,00 

     

AUMENTO DE 

CAPITAL 

- - - - 

     

DISTRIBUIÇÃO DE 

DIVIDENDOS 

- - - - 

     

LUCRO DO 

EXERCÍCIO 

- - 537.190,00 537.190,00 

     

(=) SALDO FINAL 

EM 2021 

R$ 

1.200.000,00 

R$ 0,00 R$ 537.190,00 R$ 1.737.190,00 

DISCRIMINAÇÃO ENCERRAMENTO EM (REAIS R$) 

  

CAPITAL 

SOCIAL 

RESERVAS LUCROS 

ACUMULADOS 

TOTAL 

     

SALDO INICIAL 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 

     

AUMENTO DE 

CAPITAL 

- - - - 

     

DISTRIBUIÇÃO DE 
DIVIDENDOS 

- - - - 

     

LUCRO DO 
EXERCÍCIO 

- - 661.206,07 661.206,07 

     

(=) SALDO FINAL 

EM 2022 

R$ 

5.000.000,00 

R$ 0,00 R$ 661.206,07 R$ 5.661.206,07 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 15 (Quinze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 239888227, 
datado em 27/01/2023. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 
 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2022 

 

 

 

 
 

JOSE LUCIANO GABRIEL  MARIA DE FÁTIMA  AMARAL  COSTA 

CPF: 034.969.934-80 Reg. No CRC – PE Sob o Nº. 010000/O-4 

SOCIO ADMINISTRADOR   TEC. CONTÁBIL 

RG: 6.093.450 SSP/PE CPF: 238.621.814-72 

RG: 2.135.053 SSP/PE 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l70mnExDu9nrQ&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03496993480-JOSE LUCIANO GABRIEL|23862181472-MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA
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 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 

NIRE: 26201387729 DATA: 07/01/2003 

RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

                                                                          FOLHA 06 

 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2022 

 
 

1- CONTEXTO OPERACIONAL: 
 

A  empresa  A  &  S CONSTRUTORA  ALBUQUERQUE  &  SOUZA  LTDA  EPP, 

inscrita no C. N. P. J. sob o nº. 05.468.317/0001-70 é uma sociedade 

empresária limitada, com sede e foro em Arcoverde/PE, tendo como 

objeto social Serviços especializados para construção não 

especificados anteriormente, com início de atividades em 07/01//2003. 

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas 

da legislação societária brasileira. 

 

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 

3.1) Aplicações Financeiras 

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos 

proporcionais até a data do balanço; 

 

3.2) Direitos e Obrigações 

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das 

correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, 

observando o regime de competência; 

 

3.3) Imobilizado 

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação 

acumulada calculada pelo método linear. 

3.4) Ajuste de Avaliação Patrimonial 

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial 

 

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas 

A empresa não participa do capital social de outras sociedades; 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 15 (Quinze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 239888227, 
datado em 27/01/2023. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 

 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2022 
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 A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 

CNPJ: 05.468.317/0001-70 
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RUA NELSON PORTO, 14 CENTRO 

CEP. 56.506-770 – ARCOVERDE/PE 

 

                                                                                                                                                                                                                                         FOLHA 07 
 

 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2022 

 

 

3.6) Impostos Federais 
A empresa está no regime do LUCRO PRESUMIDO e contabiliza os encargos 

tributários pelo regime de competência; 

 

4) CAPITAL SOCIAL 
 

O capital social é de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil 

reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição: 

o sócio administrador JOSÉ LUCIANO GABRIEL com 100% 

 

5) EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

O sócio administrador da empresa declara a inexistência de fatos 

ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham 

a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da 

empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos 

por todas elas. 

As informações foram extraídas das folhas nº s 002 (Dois) a 013 (Treze) do Livro Diário nº 15 (Quinze), 

registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, conforme Termo de Autenticação sob o nº. 239888227, 
datado em 27/01/2023. 

A sociedade empresária não possui Conselho Fiscal instalado. 

A sociedade empresária não possui Auditoria Independente. 

 

 

ARCOVERDE, 31 de Dezembro 2022 
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239285409

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

PROTOCOLO 239285409 - 26/05/2023

ATO 223 - BALANCO PUBLICADO

EVENTO 223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26201387729
CNPJ 05.468.317/0001-70
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2023
SOB N: 20239285409

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

Secretário-Geral

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 03496993480 - JOSE LUCIANO GABRIEL - Assinado em 26/05/2023 às 09:52:29

Cpf: 23862181472 - MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA - Assinado em 26/05/2023 às 09:50:53



Dados do Fornecedor

Razão Social: A  S CONSTRUTORA
ALBUQUERQUE  SOUZA LTDA EPP
CNPJ: 05.468.317/0001-70

Relatório
Calculadora Financeira

Liquidez Geral

58,97

Liquidez Corrente

58,97

Solvência Geral

207,15

Patrimônio Líquido Capital Social

R$ 5.706.032,36 R$ 5.000.000,00

Dados Contábeis

Ativo Circulante: R$ 1.632.110,33

Realizável a Longo Prazo: R$ 0,00

Ativo Total: R$ 5.733.711,26

Passivo Circulante: R$ 27.678,90

Passivo Não Circulante: R$ 0,00

Emitido em 27/12/2024 às 17:09

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial
apresentado pelo fornecedor no SICAF.







FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA
DIARIO

N° de Ordem 17

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de DIARIO n°
17, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de
processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo
identificado:

Nome: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

C.E.P.: 56506770

Endereço: RUA NELSON PORTO, 14

Bairro: CENTRO

Cidade.: ARCOVERDE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201387729 e arquivado em 07/01/2003.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 05468317000170

ARCOVERDE/PE, 17 de Janeiro de 2024

MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA
CONTADOR
C.P.F.:23862181472
R.G.:2135053 SSP-PE
C.R.C.:010000

JOSE LUCIANO GABRIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03496993480
R.G.:6.093.450 SDS
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FOLHA: 17

TERMO DE ENCERRAMENTO
DIARIO

N° de Ordem 17

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de DIARIO n°
17, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de
Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico
com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP

C.E.P.: 56506770

Endereço: RUA NELSON PORTO, 14

Bairro: CENTRO

Cidade.: ARCOVERDE / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26201387729 e arquivado em 07/01/2003.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 05468317000170

ARCOVERDE/PE, 17 de Janeiro de 2024

MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA
CONTADOR
C.P.F.:23862181472
R.G.:2135053 SSP-PE
C.R.C.:010000

JOSE LUCIANO GABRIEL
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:03496993480
R.G.:6.093.450 SDS
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Cartório de Distribuição da Comarca de Arcoverde 

RUA CAPITÃO ARLINDO PACHECO N.° 72 - BAIRRO CENTRO - 
FONE FAX:(3821.1555) - C.E.P. 56.500-000 

CERTIDÃO 

MÁRCIA SOLANGE RAMOS ROLIM, 
Certificadora e Revisora da Comarca de 
Arcoverde, Estado Pernambuco, em virtude 
da Lei, etc.... 

CERTIFICO, a pedido verbal de pessoa 
interessada, que dando busca nos livros e arquivos cíveis deste 
Cartório de Distribuição, a meu cargo, deles verifiquei, nos 

últimos 05 (cinco) anos, a INEXISTÊNCIA DE AÇÕES FÍSICAS 

DE FALÊNCIA E CONCORDATA contra a firma A Eir. S 

CONSTRUTORA ALBUQUERQUE 85 SOUZA LTDA, inscrita no 

CNPJ n° 05.468.317/0001-70, sediada à Rua Nelson Porto n° 

14, Bairro Centro, nesta Cidade de Arcoverde, Estado de 

Pernambuco. Devendo esta certidão ser acompanhada pela 
certidão negativa cível para licitação, fornecida por meio do 
site www.tjpe.jus.br  - Processo Judicial Eletrônico (PJE) 
com relação a processos protocolados por meio eletrônico, 
face a obrigatoriedade de implantação do PJE nesta 
Comarca a partir da data de 20/01/2017. 

O referido é verdade, dou fé; 
Arcoverde, 06 de novembro de 2024 

nino:A-soja otc 

MÃRCIA SOLANGE RAMOS ROLIM 

Revisora 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
Juizo de Direito Diretoria do Fôro da Comarca de Arcoverde 
RUA CAPITÃO ARLINDO PACHECO N.° 72 - BAIRRO CENTRO - 
FONE FAX:(3821.1555) - C.E.P. 56.500-000 

DECLARAÇÃO 

DECLARO para os devidos fins de direito e a quem 

interessar possa, que na Comarca de Arcoverde/PE existe apenas este 

Cartório de Distribuição com competência para a distribuição de ações cíveis, 

dentre elas, ações de falência, concordata e recuperação judicial; ações 

criminais e certidões competentes no âmbito do Poder Judiciário. 

Arcoverde, 06 de novembro de 2024 

eArrL. Zo 
MÁRCIA SOLANGE7RATO—S ROLIM 

Revisora 

Vistos em 06.11.2024 

Dr. CLÁUDIOMfiF1CIS PEREIRA DE LIMA 

Juiz de Direito e Diretor do Fórum 



Data da Emissão: 30/12/2024 11h43min Data de Validade: 29/01/2025

Nº da Certidão: 02084069/2024 Nº da Autenticidade: W9.XE.HW.WK.QQ

Razão Social:
A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA
CNPJ: 05.468.317/0001-70 Inscrição Estadual: 035964278
Endereço Residencial: RUA NELSON PORTO N°, 14 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: Arcoverde/PE

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Fórum Des. Rodolfo Aureliano

Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470

CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser
conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau,
implantado  nas  Unidades  Judiciárias,  no  âmbito  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Pernambuco,  AÇÃO  DE
FALÊNCIA,  CONCORDATA,  RECUPERAÇÃO  JUDICIAL  E  RECUPERAÇÃO  EXTRAJUDICIAL  protocolada  e  que
esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº
07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através
do link  https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml,  na opção -  Validar  Certidão Negativa  de Processos Cíveis  (PJe)  -
utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“
PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

Cer�dão PJe h�ps://www.tjpe.jus.br/cer�daopje/xhtml/manterPessoa/manterPe...

1 of 1 30/12/2024, 11:44



Certidão de Habilitação

Imprimir

SERVIÇOS ONLINE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PER
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O  CONSELHO  REGIONAL  DE  CONTABILIDADE  DO  ES
PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no present
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  MARIA DE FATIMA AMARAL COSTA
REGISTRO.......... :  PE-010000/O-4
CATEGORIA........ :  TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..................... :  ***.621.814-**

A  falsificação  deste  documento  constitui-se  em  crime  previsto  no  C
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 03/10/2024 as 10:15:00.
Válido até: 01/01/2025.
Código de Controle: 459982.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCP

Spiderware https://servicos.crcpe.org.br/spw/consultacadastral/EmitirExterna.aspx
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 
 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

 

A MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
- MIDR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO 
E DO PARNAÍBA- 

CODEVASF 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90089/2024 
OBJETO: Contratação de serviços de execução de perfuração e instalação de 

poços tubulares a serem executados em 
municípios dos estados do Amapá e Pará, inseridos na área de atuação da 

Codevasf, distribuídos em 02 (dois) 
grupos, a saber:  

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
Em atendimento à determinação do Edital e subitens, vem por meio desta 

informar que;  
 
 

Considerando o disposto no edital, que exige a apresentação de Atestados de 
Capacidade Técnica, acompanhados da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo 

Técnico Profissional (C.A.T.) em nome do profissional devidamente registrado no 
Conselho de Classe, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
e que comprovem que a licitante tenha executado serviços de perfuração, ensaio 

de bombeamento, tamponamento, limpeza e desinfecção de poços tubulares com 
profundidades iguais ou superiores e em condições similares às descritas na 

licitação, bem como utilizando técnicas construtivas iguais ou superiores às 
requeridas, conforme os quantitativos mínimos abaixo descritos: 

 
GRUPO 1: AMAPÁ 
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade 

1 | Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente revestido, instalado com 
sistema fotovoltaico e motobomba submersa. | M | 1.920 

2 | Perfuração e instalação de poço tubular totalmente revestido, instalado com 
sistema fotovoltaico e motobomba submersa. | M | 3.600 

 
GRUPO 2: PARÁ 
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade 

3 | Perfuração e instalação de poço tubular parcialmente revestido, instalado com 
sistema fotovoltaico e motobomba submersa. | M | 1.248 

4 | Perfuração e instalação de poço tubular totalmente revestido, instalado com 
sistema fotovoltaico e motobomba submersa. | M | 3.240 
 

Informamos, no entanto, que, infelizmente, não possuímos comprovação 
técnica suficiente, especificamente no que se refere à instalação de sistemas 

fotovoltaicos, apesar de termos realizado tais serviços. Isso ocorre porque os 
respectivos acervos técnicos ainda não foram liberados. 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com


A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA EPP 
CNPJ 05.468.317/0001-70 

 
 

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP 
Rua Nelson Porto, 14 – Centro – Arcoverde, CEP: 56.506 – 770,  Fone: (87) 3822 – 4692 

E-mail: aesconstrutora@hotmail.com, CNPJ n.º 05.468.317/0001 – 70 

 

 

Ao analisar o edital, compreendemos inicialmente que a exigência de 
apresentação de atestados com quantitativos seria exclusivamente vinculada ao 

engenheiro responsável, o que a documentação de nosso profissional atenderia 
plenamente. 

 
Solicitamos, portanto, a análise e consideração da documentação, visto 

que o Atestado de Jatobá de nosso engenheiro supriria os quantitativos 

solicitados cabendo a nossa empresa apresentar apenas um atestado de 
prestação compatível no serviço e não em quantitativo, o que porém  já foi 

apresentado, no sentido de viabilizar nossa participação no certame, dada a 
experiência comprovada de nossa equipe na execução de serviços correlatos. 

Caso haja impossibilidade de aceitar tal documentação em detrimento da 

melhor oferta, iremos acatar seu julgamento. 
 

Atenciosamente, 
Arcoverde, 27 de dezembro de 2024. 

 
JOSÉ LUCIANO GABRIEL 

CPF: 034.969.934-80 – RG: 6.093.450 SDS/PE 
SÓCIO ADMINISTRADOR 

 
 

 
 

mailto:aesconstrutora@hotmail.com
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220478108/2018
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES
Registro: 0600843440PE RNP: 0600843440
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: PE20180301928 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2018 Baixada em: 06/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20
Endereço do contratante: AVENIDA CAXANGÁ Nº: 2200

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO Bairro: CORDEIRO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50711000

Contrato: 051/2015 Celebrado em: 04/12/2015
Valor do contrato: R$ 3.194.785,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO diversos localidades Nº: s/n

Complemento:  Bairro: zona rural

Cidade: IATI UF: PE CEP: 55345000

Data de início: 26/10/2017 Conclusão efetiva: 12/01/2018

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29396 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 43 - Execução de Serviço
Técnico 33.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29400 - MEDIDA DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR 43 - Execução
de Serviço Técnico 33.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA > #30342 - TESTES DE VAZÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 33.00
unidade;

Observações

Limpeza e teste de vazão do poço para avaliação da capacidade produtiva. No Município de Iati - PE. Locais: Balanço IA-01, Azevém IA-02, Pindoba
IA-03, Baixio IA-04, Azevém de Dentro IA-05, Lagoa do Forno IA-06, Maranhão IA-07, Boa Vista I IA-08, Limpo do Feijão IA-09, Trapiá II IA-10,
Trapiá III IA-11, Marcação IA-12, Alto da Canafístula IA-13, Varzinha de Baixo IA-14, Bachó IA-15, Baixa dos Porcos IA-16, Riacho Grande I IA-17,
Riacho Grande II IA-18, Lajeiro dos Linos IA – 19, Quixaba IA-20, Trapiá I IA-21, Serrote IA-22, Bela Vista IA-23, Riachão IA-24, Boa Vista II IA-25,
Riacho dos Defuntos IA-26, Cachoeirinha de Barros IA-27, Serra do Uruçu IA-28, Aguazinha IA-29, Angico IA-30, Santa Rosa IA-31, Azevém2 IA-32
e Boi Branco IA-33. Essa ART está vinculada a ART inicial de Manari Nº PE20170189095, referente ao contrato global contrato n. 051/2015.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220478108/2018
14/09/2018, 12:47

y48zw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: y48zw

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 14/12/2021, às 12:20.
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Número: 2220478108

Ano: 2018

Data de Cadastro: 22/08/2018

Data de Emissão: 14/09/2018

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Descrição

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Notas (4)

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº
8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela
contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em
questão.

Páginas: 1

Status (4)

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tutorial SITAC

▾

Mostrar 10  registros

Buscar: 

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

DOCUMENTO EMITIDO 22/08/2018 - 11:21:25

BOLETO EMITIDO 22/08/2018 - 11:21:48

DOCUMENTO PROCESSADO 23/08/2018 - 08:38:10

DOCUMENTO PAGO 22/08/2018 -

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO DATA - HORA OBSERVAÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Firefox h�ps://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=Cert...

1 of 1 03/01/2025, 09:25

https://crea-pe.sitac.com.br/log/certidoes/129409.y48zw.pdf
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220478107/2018
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES
Registro: 0600843440PE RNP: 0600843440
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: PE20180301943 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2018

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20
Endereço do contratante: AVENIDA CAXANGÁ Nº: 2200

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO Bairro: CORDEIRO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50711000

Contrato: 051/2015 Celebrado em: 04/12/2015
Valor do contrato: R$ 3.194.785,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO Diversos locais Nº: S/N

Complemento:  Bairro: Zona rural

Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340000

Data de início: 08/05/2018 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Outro

Proprietário: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29396 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 43 - Execução de Serviço
Técnico 37.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29400 - MEDIDA DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR 43 - Execução
de Serviço Técnico 37.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA > #30342 - TESTES DE VAZÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 37.00
unidade;

Observações

Limpeza e teste de vazão do poço para avaliação da capacidade produtiva. No Município de Águas Belas - PE. Locais: AB-01 Aldeia Indígena Fulni-ô
I, AB-02 Aldeia Indígena Fulni-ô II, AB-03 Sítio Garanhunzinho II, AB-04 Sítio Sacão do Garcia, AB-05 Assentamento Lagoa do Serrotinho, AB-06
Sítio Gonçalo, AB-07 Sítio Vassouras, AB-08 Sítio Cerquinha, AB-09 Sítio Riacho do Sal, AB-10 Sítio Boa Vista, AB-11 Sítio Barretinho,  AB-12 Sítio
Imprensa, AB-13 Sítio Riachão, AB-14 Povoado Campo Grande, AB-15 Sítio Espingarda, AB-16 Sítio Marcação I, AB-17 Sítio Marcação II, AB-18
Sítio Minador, AB-19 Sítio Lajeiro Alto, AB-20 Assentamento Lajeiro do Mocotó, AB-21 Sítio Patos I, AB-22 Sítio Patos II, AB-23 Sítio Patos III, AB-24
Sítio Cachoeirinha, AB-25 Sítio Menino de Fora, AB-26 Assentamento Lage dos Bois, AB-27 Sítio João Vieira, AB-28 Sítio Ribeira do Alto, AB - 29
Sítio Engenho Velho I, AB-30 Sítio Engenho Velho II, AB-31 Povoado Tanquinhos I, AB-32 Povoado Tanquinhos II, AB-33 Sítio Varginha, AB-34 Sítio
Barra do Garcia, AB-35 Vila São Pedro, AB-36 Sítio Barra e AB-37 Sítio Bastiões. Essa ART está vinculada a ART inicial de Manari Nº
PE20170189095, referente ao contrato global contrato n. 051/2015.

Número da ART: PE20210690215 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/10/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20
Endereço do contratante: AVENIDA CAXANGÁ Nº: 2200

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO Bairro: CORDEIRO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50711000

Contrato: 051/2015 Celebrado em: 04/12/2015
Valor do contrato: R$ 3.194.785,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N

Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS

Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340970

Data de início: 27/04/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 14/12/2021, às 12:19.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220478107/2018
Atividade em andamento

Atividade Técnica: 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29390 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29396 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA > #30342 - TESTES DE VAZÃO 55 - Execução de serviço técnico
340.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS SOCIAL AMBIENTAL E TÉCNICO,INCLUINDO TESTE DE VAZÃO  E LIMPEZAS DE POÇOS
ANALISE LABORATÓRIAS FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICAS EM FONTE HÍDRICAS, ANALISE LABORATORIAIS DO SOLO,
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO E UNIDADES PRODUTIVAS , VISITAS TÉCNICA E
OFICINAS ;SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MODALIDADE SOCIAL E ACORDO DE GESTÃO;CAPACIDADE DE OPERADORES DE
DESSALINIZADOR NO ÂMBITO DO SEU PROGRAMA ÁGUA E DOCE.

Número da ART: PE20210691993 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20
Endereço do contratante: AVENIDA CAXANGÁ Nº: 2200

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO Bairro: CORDEIRO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50711000

Contrato: 051/2015 Celebrado em: 04/12/2015
Valor do contrato: R$ 3.194.785,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N

Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS

Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340970

Data de início: 27/04/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20

Atividade Técnica: 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29390 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29396 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA > #30342 - TESTES DE VAZÃO 55 - Execução de serviço técnico
340.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS SOCIAL AMBIENTAL E TÉCNICO,INCLUINDO TESTE DE VAZÃO  E LIMPEZAS DE POÇOS
ANALISE LABORATÓRIAS FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICAS EM FONTE HÍDRICAS, ANALISE LABORATORIAIS DO SOLO,
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO E UNIDADES PRODUTIVAS , VISITAS TÉCNICA E
OFICINAS ;SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MODALIDADE SOCIAL E ACORDO DE GESTÃO;CAPACIDADE DE OPERADORES DE
DESSALINIZADOR NO ÂMBITO DO SEU PROGRAMA ÁGUA E DOCE.PRIMEIRO TERMO ADITTIVO DE PRAZO

Número da ART: PE20210691995 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20
Endereço do contratante: AVENIDA CAXANGÁ Nº: 2200

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO Bairro: CORDEIRO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50711000

Contrato: 051/2015 Celebrado em: 04/12/2015
Valor do contrato: R$ 3.194.785,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N

Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS

Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340970

Data de início: 27/04/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20

Atividade Técnica: 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29390 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29396 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA > #30342 - TESTES DE VAZÃO 55 - Execução de serviço técnico
340.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS SOCIAL AMBIENTAL E TÉCNICO,INCLUINDO TESTE DE VAZÃO  E LIMPEZAS DE POÇOS
ANALISE LABORATÓRIAS FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICAS EM FONTE HÍDRICAS, ANALISE LABORATORIAIS DO SOLO,
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO E UNIDADES PRODUTIVAS , VISITAS TÉCNICA E
OFICINAS ;SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MODALIDADE SOCIAL E ACORDO DE GESTÃO;CAPACIDADE DE OPERADORES DE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 14/12/2021, às 12:19.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220478107/2018
Atividade em andamento

DESSALINIZADOR NO ÂMBITO DO SEU PROGRAMA ÁGUA E DOCE.SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Número da ART: PE20210691997 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/10/2021

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20
Endereço do contratante: AVENIDA CAXANGÁ Nº: 2200

Complemento: PARQUE DE EXPOSIÇÃO Bairro: CORDEIRO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50711000

Contrato: 051/2015 Celebrado em: 04/12/2015
Valor do contrato: R$ 3.194.785,15 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS Nº: S/N

Complemento: DIVERSOS Bairro: DIVERSOS

Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340970

Data de início: 27/04/2016 Situação: atividade em andamento

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: SECRETARIA DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - SARA CPF/CNPJ: 10.572.055/0001-20

Atividade Técnica: 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29390 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29396 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 340.00 unidade; 17 - Execução HIDROGEOLOGIA > #30342 - TESTES DE VAZÃO 55 - Execução de serviço técnico
340.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS SOCIAL AMBIENTAL E TÉCNICO,INCLUINDO TESTE DE VAZÃO  E LIMPEZAS DE POÇOS
ANALISE LABORATÓRIAS FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICAS EM FONTE HÍDRICAS, ANALISE LABORATORIAIS DO SOLO,
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO E UNIDADES PRODUTIVAS , VISITAS TÉCNICA E
OFICINAS ;SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MODALIDADE SOCIAL E ACORDO DE GESTÃO;CAPACIDADE DE OPERADORES DE
DESSALINIZADOR NO ÂMBITO DO SEU PROGRAMA ÁGUA E DOCE.TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

Informações Complementares

O Atestado é parcial e está registrado para as atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional no período de 27/04/2016 a 20/10/2021.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220478107/2018
25/10/2021, 13:44

bDwAb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: bDwAb

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 14/12/2021, às 12:19.
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Recife, 21 de outubro de 2021
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Número: 2220478107

Ano: 2018

Data de Cadastro: 22/08/2018

Data de Emissão: 25/10/2021

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Descrição

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Notas (5)

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº
8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela
contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em
questão.

O Atestado é parcial e está registrado para as atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional no período de
27/04/2016 a 20/10/2021.

Páginas: 1

Status (4)

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tutorial SITAC

▾

Mostrar 10  registros

Buscar: 

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

DOCUMENTO EMITIDO 22/08/2018 - 11:10:20

BOLETO EMITIDO 22/08/2018 - 11:10:52

DOCUMENTO PROCESSADO 23/08/2018 - 08:38:10

DOCUMENTO PAGO 22/08/2018 -

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO DATA - HORA OBSERVAÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último
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Número Anterior: 1003092014

Número: 663589

Ano: 2014

Data de Cadastro: 19/02/2014

Data de Emissão: 19/02/2014

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tutorial SITAC

▾
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220541838/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES
Registro: 0600843440PE RNP: 0600843440
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: PE20210707662 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2021 Baixada em: 30/11/2021

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE CPF/CNPJ: 11.348.570/0001-93
Endereço do contratante: PRAçA Raimundo Targino Ferreira Nº: 22

Complemento:  Bairro: centro

Cidade: VERDEJANTE UF: PE CEP: 56120000

Contrato: 097/2020 Celebrado em: 24/11/2020
Valor do contrato: R$ 332.724,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SíTIO Diversas Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: VERDEJANTE UF: PE CEP: 56120000

Data de início: 24/11/2020 Conclusão efetiva: 24/05/2021

Finalidade: Agrícola 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE CPF/CNPJ: 11.348.570/0001-93

Atividade Técnica: 17 - Execução GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA > #29225 - ABERTURA DE POÇOS 55 - Execução de serviço
técnico 1840.00 metro;

Observações

PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, MUNICÍPIO DO VERDEJANTE/PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220541838/2021
13/12/2021, 14:27

b6A14

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: b6A14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 14/12/2021, às 12:21.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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Número: 2220541838

Ano: 2021

Data de Cadastro: 30/11/2021

Data de Emissão: 13/12/2021

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Descrição

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Notas (5)

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº
8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em
questão.

Páginas: 1

Status (4)

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tutorial SITAC

▾

Mostrar 10  registros

Buscar: 

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

DOCUMENTO EMITIDO 30/11/2021 - 16:39:16

BOLETO EMITIDO 30/11/2021 - 16:39:16

DOCUMENTO PROCESSADO 01/12/2021 - 07:32:02

DOCUMENTO PAGO 30/11/2021 -

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO DATA - HORA OBSERVAÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Firefox h�ps://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=Cert...

1 of 2 03/01/2025, 09:34

https://crea-pe.sitac.com.br/log/certidoes/193139.b6A14.pdf
https://crea-pe.sitac.com.br/log/certidoes/193139.b6A14.pdf
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=CertidaoSimples
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=CertidaoSimples
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=CertidaoSimples
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220562221/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES
Registro: 0600843440PE RNP: 0600843440
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: PE20220858600 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2022 Baixada em: 27/10/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: M&M AGROINDÚSTRIA DA UVA LTDA CPF/CNPJ: 33.278.868/0001-07
Endereço do contratante: FAZENDA SÃO SILVESTRE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55290000

Contrato: 01/2014 Celebrado em: 24/04/2014
Valor do contrato: R$ 55.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: FAZENDA SÃO SILVESTRE Nº: S/N

Complemento:  Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55290000

Data de início: 24/04/2014 Conclusão efetiva: 20/03/2020

Finalidade: Agrícola 

Proprietário: M&M AGROINDÚSTRIA DA UVA LTDA CPF/CNPJ: 33.278.868/0001-07

Atividade Técnica: 16 - Execução GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA > #29225 - ABERTURA DE POÇOS 55 - Execução de serviço
técnico 102.00 metro; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29390 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29396 - LIMPEZA DE POÇO TUBULAR 55 -
Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29400 - MEDIDA DE VAZÃO DE POÇO
TUBULAR 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29407 - PERFIL GEOLÓGICO
DE POÇO TUBULAR 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29408 -
PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇO TUBULAR 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA E
HIDROTECNIA > #29412 - QUALIDADE DE ÀGUA DE AQUÍFERO 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução
HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29416 - ZONA DE PROTEÇÃO DE POÇO TUBULAR 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 -
Execução HIDROGEOLOGIA > #30317 - ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução
HIDROGEOLOGIA > #30336 - LOCAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução
HIDROGEOLOGIA > #30337 - PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução
HIDROGEOLOGIA > #30338 - ELABORAÇÃO DE PERFIS LITOLÓGICOS 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução
HIDROGEOLOGIA > #30340 - RELATÓRIOS TÉCNICOS 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro; 16 - Execução HIDROGEOLOGIA >
#30342 - TESTES DE VAZÃO 55 - Execução de serviço técnico 102.00 metro;

Observações

Locação do poço através do método geofísico eletrorresistivímetro P1 e P2, Perfuração de poço tubular artesiano com 102 metros de profundidade,
45 metros de revestimento geomecânico nervurado de 6", limpeza e teste de vazão com 36 horas de bombeamento, instalação de bomba submersa
e relatório final. S 0856'18,11" O 3631'26,30".

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da modalidade Geologia e Minas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220562221/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220562221/2022
10/11/2022, 13:29

D3yw8

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: D3yw8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 10/11/2022, às 14:22.
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Número: 2220562221

Ano: 2022

Data de Cadastro: 01/10/2022

Data de Emissão: 10/11/2022

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Descrição

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Notas (6)

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº
8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em
questão.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as
atribuições do profissional na área da modalidade Geologia e Minas.

Páginas: 1

Status (4)

CREA-PE

Tutorial SITAC

▾

Mostrar 10  registros

Buscar: 

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

DOCUMENTO EMITIDO 01/10/2022 - 11:43:58

BOLETO EMITIDO 01/10/2022 - 11:43:59

DOCUMENTO PROCESSADO 03/10/2022 - 08:31:35

DOCUMENTO PAGO 03/10/2022 -

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO DATA - HORA OBSERVAÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Firefox h�ps://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=Cert...

1 of 2 03/01/2025, 09:35

https://crea-pe.sitac.com.br/log/certidoes/213522.D3yw8.pdf
https://crea-pe.sitac.com.br/log/certidoes/213522.D3yw8.pdf
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=CertidaoSimples
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=CertidaoSimples
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=CertidaoSimples
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220562222/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES
Registro: 0600843440PE RNP: 0600843440
Título profissional: GEÓLOGO

Número da ART: PE20200540884 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 26/09/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Buíque CPF/CNPJ: 10.105.963/0001-03
Endereço do contratante: AVENIDA Jonas Camelo de Almeida Nº: 17

Complemento:  Bairro: centro

Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000

Contrato: 163/2020 Celebrado em: 04/09/2020
Valor do contrato: R$ 349.675,92 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: SíTIO Ribeira Nº: S/N

Complemento:  Bairro: zona rural

Cidade: BUÍQUE UF: PE CEP: 56520000

Data de início: 04/09/2020 Conclusão efetiva: 04/09/2021

Finalidade: Saneamento básico 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Buíque CPF/CNPJ: 10.105.963/0001-03

Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA > #29225 - ABERTURA DE POÇOS 42 - Execução de Obra
Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29384 - COMPLETAÇÃO DE POÇO TUBULAR 42 - Execução de
Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29390 - ENSAIO DE BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR
42 - Execução de Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29408 - PERFILAGEM GEOFÍSICA DE
POÇO TUBULAR 42 - Execução de Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA > #29411 - PERFURAÇÃO
DE POÇO TUBULAR 42 - Execução de Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA > #30336 - LOCAÇÃO DE POÇOS
TUBULARES 42 - Execução de Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA > #30337 - PERFURAÇÃO DE POÇOS
TUBULARES 42 - Execução de Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA > #30338 - ELABORAÇÃO DE PERFIS
LITOLÓGICOS 42 - Execução de Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA > #30340 - RELATÓRIOS TÉCNICOS 42 -
Execução de Obra Técnica 360.00 metro; 7 - EXECUÇÃO HIDROGEOLOGIA > #30342 - TESTES DE VAZÃO 42 - Execução de Obra Técnica
360.00 metro;

Observações

Contratação de empresa de engenharia para realização de captação de água para adutora da Ribeira, para suprir as necessidades da Prefeitura
Municipal de Buíque/PE.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na
área da modalidade Geologia e Minas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 19/10/2022, às 10:12.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220562222/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220562222/2022
17/10/2022, 12:30

BawbY

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: BawbY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 19/10/2022, às 10:12.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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申常置哲郎干物欝A　日管

聞絶対董
雛輔弼鮮細線　　sE。RETAR,A 。E 。BRAS, V看A的. s叩。S.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para os devidos範us de comprova確O junto ao CONSELHO

REGIONAL DE ENGENIRAInA E AGRONOMRA DE PERNAMBUCO　_

CREA佃E que a empresa A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA

LTDA - EPP, inscrita no CNPJ N.O O5.468.317爪OOl - 70, Rua Nelson Porto, 14, CentrO,

Arcoverde - PE, tendo como respons細el t6cnico o Ge6logo RAFAEL SAID

BANDEIRA GONCALVES, inscrito no CPF: 643.441.343 - 20, RNP: 060084344-0,

PreStOu O Servi9O: Loca9aO do po亨O atraveS do mさtodo geofisico eletronesistivimetro Pl

e P2, Perfura9fb de po9O tub山ar artesiano com 360 metros de profundidade, 360 metros

de revestimento geomec鉦co nervurado de 6", limpeza e teste de vaz各o com 36 horas de

bombeamento’instalapao de bomba submersa, COlcねde ag脚e an餌se fisico-qu血ico e

bacterio16gico e relat6rio final, Periodo de O4/09/2020 a O4/09/202 1.

Buique - PE, 26 de setembro de 2022.

Rua Sao 」o5o, SN, Centro. Buique, PE - CEP: 56.520-000 - CNP」: 10.10与.963/0001-03

Ema旺secreta「iadeobrasbuique@hotma乱com

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

56
22

22
/2

02
2

19
/1

0/
20

22
, 1

0:
12

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 B
aw

bY
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

7/
10

/2
02

2 
e 

co
nt

ém
 1

 fo
lh

as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l d
e 

E
ng

en
ha

ria
 e

 A
gr

on
om

ia
 d

e 
P

er
na

m
bu

co
,

vi
nc

ul
ad

o 
à 

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

56
22

22
/2

02
2,

 e
m

iti
da

 e
m

17
/1

0/
20

22

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 19/10/2022, às 10:12.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco

http://www.tcpdf.org


Número: 2220562222

Ano: 2022

Data de Cadastro: 01/10/2022

Data de Emissão: 17/10/2022

Tipo: CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Situação Atual: DOCUMENTO PAGO

Baixa cópia do arquivo de
impressão da certidão

Descrição

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Notas (6)

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº
8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão
das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em
questão.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as
atribuições do profissional na área da modalidade Geologia e Minas.

Páginas: 1

Status (4)

CREA-PE

Tutorial SITAC

▾

Mostrar 10  registros

Buscar: 

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

DOCUMENTO EMITIDO 01/10/2022 - 11:49:54

BOLETO EMITIDO 01/10/2022 - 11:49:54

DOCUMENTO PROCESSADO 03/10/2022 - 08:31:36

DOCUMENTO PAGO 03/10/2022 -

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO DATA - HORA OBSERVAÇÃO

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Firefox h�ps://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo.php?form=Cert...
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220591196/2024
Emissão: 17/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 6a75A

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: EDNALDO COÊLHO DA SILVEIRA

Registro: 1801302510

CPF: 038.***.***-04

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 10/11/1978

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL Nº 23569/33.

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITECNICA-FUND ENSINO SUP DE PERNAMBUCO

Data de Formação: 15/12/1977

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 325/87 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Data de Formação: 18/11/1978

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 6a75A
Impresso em: 17/01/2024 às 15:54:55 por: adapt, ip: 179.251.178.102
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PROFISSIONAL EMPRESA

CPF:

Registro Nacional(RNP):

Número do Registro Regional:

Nome: EDNALDO COÊLHO DA SILVEIRA

Título do Profissional:

Cidade:

UF: UF

Somente com Currículo:

Pesquisar

MENU

PESQUISAR PROFISSIONAL / EMPRESA

Filtros da Pesquisa

Todos (E)    Algum (OU)

Resultado da Pesquisa

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tutorial SITAC

▾

Digite o título do profissional

PESQUISE PELA CIDADE

Buscar: 

EDNALDO COÊLHO DA
SILVEIRA

ATIVO Indisponível
CREA-PE
1801302510

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

PROFISSIONAL SITUAÇÃO DO
REGISTRO

PORTFÓLIO
PROFISSIONAL REGISTRO VISTOS

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Privacidade  - Termos

Firefox h�ps://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=Pesquisa...

1 of 1 03/01/2025, 09:47
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220592749/2024
Emissão: 06/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: DDCyz

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer
suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

CNPJ: 05.468.317/0001-70

Registro: 0000047561

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 5.000.000,00

Data do Capital: 18/11/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, EMPREENDIMENTOS, INCORPORACAO DE IMOVEIS E LOTEAMENTO DE TERRENOS,
PROJETOS, CALCULOS ESTRUTURAL, REFORMAS EM GERAL, INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, INSTALACOES ELETRICAS,
TELEFONICAS, ACUSTICAS E LOGICAS EM GERAL, ESTRUTURA METALICA, PLANEJAMENTO, ATIVIDADE DE CONSULTOIA E ASSESSORIA
CONTABIL, JURIDICA E DE ENGENHARIA, TERRAPLANAGEM, ESTRADAS, SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E PROJETO DE CENTRAL
INDUSTRIAL E PREDIAL DE GLP(GAS LIQUEFEITO DE
PETROLEO),SERVIÇOS DE INSTALACAO TUBULAÇOES DE GAS NATURAL, CONSERVACAO DE BENS, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
E INTERMUNICIPAL, GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE, LOCACAO DE CVEICULOS DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE COM E SEM
MOTORITA, LOCACAO E SUBLOCACAO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA, DEDETIZACAO DEM
GERAL, PAVIMENTACAO, DRENAFEM E MACRO DRENAGEM, IRRIGACAO, PRESTACAO DE SERVICOS DE FISCALIZACAO, ADMINISTRACAO
DE OBRAS, SERVICOS DE MENSURACOES, COLETA DE DADOS E ELABORACAO DE LAUDOS E RELATORIOS A AREA DE HIGIENE E
SEGURANCA DO TRABALHO, APARELHAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUCAO E
EXTRACAO, SERVICOS DE PULVERIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS AGRICOLAS, SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENO CULTIVO E
COLHEITA, GESTAO DE REDES DE ESGOTO, COLETAS DE
RESIDUOS NAO PERIGOSOS E PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSICAO DOS RESIDUOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO
DE RODOVIAS E FERROVIAS, DEMOLICAO DE EDIFICIOS, PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO E INSTALACAO, LOCACAO DE
MAO-DE-OBRA
TEMPORARIA, ATIVIDADE DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA, ATIVIDADE DE MONITORAMENTO SE SISTEMAS DE SEGURANCA,
GESTAO E MANUTENCAO DE CEMITERIOS, COMERCIALIZACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFECCAO DE FARDAMENTOS EM
GERAL E ACESSORIOS COMO BOLSA E BONES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA NELSON PORTO,, 14, CENTRO, ARCOVERDE, PE, 56506770

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 02/03/2005

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE010649

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DOUGLAS RAUL POVOAS SOARES

Registro: 0416831516

CPF: 095.***.***-33

Data Início: 19/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº. 218/73 DO CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: DDCyz
Impresso em: 06/02/2024 às 21:16:51 por: adapt, ip: 191.243.22.117
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220592749/2024
Emissão: 06/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: DDCyz

GEOPROCESSAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: EDNALDO COÊLHO DA SILVEIRA

Registro: 1801302510

CPF: 038.***.***-04

Data Início: 15/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA, E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL Nº 23569/33.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 325/87 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JAMES CORREIA DE MELO

Registro: 1814809783

CPF: 031.***.***-13

Data Início: 22/10/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO QUÍMICO

Atribuição: ARTIGO 17° DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JEARBES ALEXANDRE DA SILVA

Registro: 1820341089

CPF: 834.***.***-44

Data Início: 25/07/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ FELIPE ANDRÉ GOMES WAVRIK

Registro: 1801015007

CPF: 104.***.***-53

Data Início: 26/01/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 33 DO DECRETO FEDERAL 23569/33 E 8 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

ESP. EM GESTÃO DA MANUTENÇÃO

MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ MURILO PONTES SANTOS

Registro: 1806545071

CPF: 029.***.***-34

Data Início: 17/02/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: DDCyz
Impresso em: 06/02/2024 às 21:16:51 por: adapt, ip: 191.243.22.117
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220592749/2024
Emissão: 06/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: DDCyz

Profissional: JOSENILDES BORGES DA SILVA JUNIOR

Registro: 1820142884

CPF: 112.***.***-21

Data Início: 23/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto Federal nº 23.569, de 1933, bem como as previstas no artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas
com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no
artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973 do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Registro: 0600843440

CPF: 643.***.***-20

Data Início: 11/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional: 

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI 4.076, DE 23/06/1962 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: DDCyz
Impresso em: 06/02/2024 às 21:16:51 por: adapt, ip: 191.243.22.117

Página 3/3



PROFISSIONAL EMPRESA

CNPJ: 05.468.317/0001-70

Registro Nacional(RNP):

Número do Registro Regional:

Razão Social/Nome Fantasia:

Objetivo Social:

Cidade:

UF: UF

Somente com Vaga:

Pesquisar

MENU

PESQUISAR PROFISSIONAL / EMPRESA

Filtros da Pesquisa

Resultado da Pesquisa

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Tutorial SITAC

▾

PESQUISE PELA CIDADE

Buscar: 

A & S CONSTRUTORA
ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA

A & S CONSTRUTORA
ENGENHARIA LTDA

ATIVO Indisponível 0000047561

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

RAZÃO SOCIAL NOME FANTASIA
SITUAÇÃO
DO
REGISTRO

VAGA REGISTRO
NACIONAL

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Privacidade  - Termos

Firefox h�ps://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=Pesquisa...

1 of 1 03/01/2025, 09:49

https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU#
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU#
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU#
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU#
https://crea-pe.sitac.com.br/app/view/sight/externo?form=PesquisarProfissionalEmpresa&__goc_wbp__=0062810020Q3u3CU2pJD4gjzH7hrKCUGsiBU
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220460138/2017
Emissão: 29/09/2017

Validade: Indefinida

Chave: 5BaYW

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s)
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: JOSE OLIVEIRA ROCHA

Registro: 161493215-8

CPF: 083.689.104-04

Endereço: FAZENDA MACUCA, S/N, POÇO COMPRIDO, CORRENTES, PE, 55317000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 13/01/2016

Data Final: Indefinido

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue
no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

- `O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de
acordo com as atribuições do profissional na área da Geologia.`

ART(s)

PE20170189674

Certidão nº 2220460138/2017

29/09/2017, 18:43

Chave de Impressão: 5BaYW

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 5BaYW
Impresso em: 29/09/2017 às 18:43:09 por: adapt, ip: 179.108.253.102
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Empresa Construtora Vale do Moxotó Ltda. - EPP, com sede à 
Avenida José Rolim, 23, Vila da Caixa, Ibimirim - PE, CEP: 56.580-000, inscrita no 
CNPJ sob o Tf 05.359.867/0001-51, ATESTA para os devidos fms de comprovação 
junto ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 
PERNAMBUCO - CREA/PE que a empresa A & S CONSTRUTORA 
ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ N." 05.468.317/0001 -
70 e no CREA sob o N" 010649 / PE, com sede à Rua Nelson Porto, 14 - Centro -
Arcoverde - PE, CEP: 56.506 770, conforme contrato e Ordem de Serviços, tendo 
como responsável técnico o GEÓLOGO - JOSÉ OLIVEIRA ROCHA - CREA/PB 
RNP: 161493215 - 8, confirma a execução dos serviços de PERFURAÇÃO DE 87 
(oitenta e sete) POÇOS TUBULARES ARTESIANO NO CRISTALINO E 28 
(vinte e oito) POÇOS TUBULARES ARTESIANO PROFUNDO NO 
SEDIMENTO COM LOCAÇÃO E ESTUDO GEOFÍSICO. 
DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA E VAZÃO. INSTALAÇÃO DE 94 BOMBAS 
SUBMERSAS E 33 DESSALINIZADORES. Em diversos municípios do Estado de 
Pernambuco, no período 20/01/2016 à 22/09/2017, conforme descrito nas planilhas em 
anexos. 

Tendo sido concluído satisfatoriamente os serviços contratados, o 
declarante pelo presente instrumento, considera os serviços encerrados e aceitos para 
todos os fins de direito. 

IBIMIRIM - PE, 22 de SETEMBRO de 2017. 

^ Vàldlra Andrade de Souza 
í\r 

IRA ANDRADE DE SOUZA 
CPF: 039.982.254 - 20 
Sócia - Administradora 

CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE PARANATAMA 
T i t u l a r : H E L E i a CABDOSO DE F K B I I k S CKVKUMUTE 

„,,„.„,.....,tBl .efone: , » < « T > - » 8 4 ! 1 2 - T 7 - » 0 - ' — • — " 

p o r A u t e n t i c i d a d e a f i r m a d e : VAIDIRA 
SOUZA Dou fé. Paranatama - PE. A T a b e l i ã 

H e l e n a C a r d o s o d e F r e i t a s C a v a l c a n t e 
R$ 3 , 2 6 ; TSNRíjj-^SO/^; FERĈ Râ °'^C 

i Consulte autent ic idade «iivwf.tJpe.Jus.br/selodlgital WBSf 

Av. José Rolim , 23 - Vila da Caixa - Ibimirim - PE - CEP: 56.580 - 000 
CNPJ n.e 05.359.867/0001 - 51 

e-mail: valemoxotoffflhotmail.com 
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PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
POÇOS NO CRISTALINO 

QUANTIDADE 
87,00 

Bomba Catavento 
66,00 21,00 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUAWnPADE 
Swvljos PraHmInares 
Plac3 de Obra em aço galvanizado com dimensões 4,00 x 2,20 m Fomecimento e 
Assentamento m^ 8,80 

1.0 Parfuraçâo Poço Tubular em Cristalino 
1.1 Locação e Relatório técnico do Poço und 87,00 
1.2 Limpeza Manual geral com remoção de cobertura vegetal m^ 8,700 

Montagem Instalação e desistalação de Perfuratriz e compressor equipamentos e 
acessórios und 87,00 
Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumatíca 696,00 

1.5 
Tubo PVC revestimento geomecanico nervurado reforçado DN 150 mm comprimento 2 m 
fornecimento e assentamento 

696,00 

1.6 Argamassa 1:3 cimento e areia preparo manual incluso aditivo impermeabilizante 21,60 
1.7 Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz pneumática 3654,00 

1.8 
Realização de desenvohíimento e limpeza do poço coro perfuratriz e compressorde ar pelo 
método air-Lifl 522,00 

1.9 Fornecimento e instalação de tampa de poço de 6" und 87,00 
Realização de desinfecção do poço incluído material de limpezainstalação e instalçSo do 
compressor combustível e operador und 87,00 

1.11 
Realização de teste de vazão do poço incluindo instalação e desistalação do compressor 
combustive e operador 1044,00 

1.12 Realização de teste físico quimieo da agua incluindo coleta da amostra da agua und 87,00 

2.0 Montagem « InstalaçSo do Poço 

2.1 
Constru^o da Boca do Poço dom tijolos cerâmicos 9/19/19 cm assentados em argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3 com dimensdes 0,50 x 0,50 x 0,40 m und 87,00 

2.2 
Construção da Laje de proteção em concreto não estrutural incluindo aplicação e 
adensamento nas dimensões 1,00 x 1,00 x 0,08 m m' 6,96 

2.3 

Casa de abrigo para o quadro de comando da eletrobomba em alvenaria de blocos 
cerâmicos com funda^k) de pedra argamassada e coberta de laje premoldada incluindo 
piso cimentado diapisco reboco e pintura acal em tres de maos com dimensões de 1,30 x 
1,30 X 0,80 m com portão de gradil de ferro com dimensões de 0,80 x 1,70 m und 40,00 

2.4 

Eletrobomba submersa 1 cv e peças incluído válvula de retenção e registro diâmetro da 
tubulação de recalque de ate 11/4" profundidade da bomba de ate 36 metros Inclusive 
rede eletrica desde o quadro de comando ate a bomba. Fomecimento, montagem e 
Instalação und 10,00 10,00 

23 

Eletrobomba submersa 1,5 cv e peças incluído vahnjta de retenção e registro diâmetro da 
tubulação de recalque de ate 11/4" profundidade da bomba de ate 36 metros inclusive 
rede eletrica desde o quadro de comando ate a bomba. Fornecimento, montagem e 
Instalação und 10,00 10,00 

2.6 

Eletrobomba submersa 2,0 cv e F>eças incluído vahAila de retenção e registro diâmetro da 
tubulação de recalque de ate 11/4" profundidade da bomba de ate 36 metros inclusive 
rede eletrica desde o quadro de comando ate a bomba. Fornecimento, montagem e 
Instalação und 6,00 6,00 

2.7 

Catavento com torre traigula de 10 m de altura maquina banhada a oleo com 4 
engrenagem 2 condutores e 2 conduzidos bomba de 3" com 50 cm de altura válvula de 
esfera emborrachada e junção de poliuretano injetado inclusive freio manual e/ou 
automático und 21,00 21,00 

2.8 

Cerca de mourões de concreto reto 15 x 15 cm espaçamento de 1,67 total de 12 mourões 
cravados a0,50 com escoras de 10 x 10 cm nos cantos total de 4 escoras e com 8 fios de 
arame farpado com dimensões de 5 x 5 metros e com portão de gradil 0,80 x 1,70 m 
fornecimento, montagem e assentamento und 87,00 

Sócio-' 
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3.0 ImptantaçSo do Chafariz 

3.1 

Construção da base de sustentação do reservatório - chafariz - em alvenaria de tijolo 
cerâmico com fundação de pedra argamassada e laje de piso cimentado rústico incluindo 
chapisco reboco e pintura a cal em tres de mãos com diafnetro de 2 metros e altura de 
0,60 m und 87,00 

3.2 
Caixa dagua em fibra de vidro capacidade de 5 m' induinrk) tubulação de dreno lavagem 
ladrão e torneiras - chafariz - fornecimento e assentamento und 87,00 

3.3 

Cerca de mourões de concreto reto 15 x 15 cm espaçamento de 1,67 total de 12 mourões 
cravados aO,50 com escoras de 10 x 10 cm nos cantos total de 4 escoras e com 8 fios de 
arame farpado com dimensões de 5 x 5 metros e com portão de gradil 0,80 x 1,70 m 
fomedmento, montagem e assentamento und 87,00 

4.0 ImplantafSo do Clorador de Pastilhas 

4.1 
Clorador de pastuiKias induindo registro de esfera tubulação de de 25 mm te de redução 
de 32 mm x 25 mm fornecimento montagem e instalação und 87,00 

4.2 

Casa de abrigo para clorador em alvenaria de blocos cerâmicos com fundação de pedra 
argamassada e coberta de laje pre moldada incluído piso cimentado chapisco reboco e 
pintura a cal em tres de maos com dimensões de 1,30 x 1,30 x 1,80 m com portão de gradil 
de ferro com dimensão 0 3 0 x 1,70 m und 87.00 
SUBTOTAL 

5.0 Implantação da Rede Adutora em Tubos PVC 32 mm 

5.1 

Implantação da Rede Adutora em Tubos PVC 32 mm~soldaveis para agua fria induindo 
remoção de cobertura vegetal da faixa 2 metro largura escavação manual de valas de 
dimensões de 0 3 0 x 0,40 em matéria de 1 categoria ate 1,50 de profundidade 
assentamento de tubos e reaterro manual de vala com reaproveKamento m 9570,00 

6.0 ImplantaçSo da Rode Eletrica de Baixa Tensio 

6.1 
Rede Eletrica de baixa tensão com cabo de ahiminio de 25 mm 3 + 1 postes e acessórios 
fornecimento montagem e implantação m 6600,00 

7.0 
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PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
Item Descrição do Serviço Und Quant. 
01.00 SERVIÇOS INICIAIS 
01.01 Mobilização de pessoal e equipamentos und 28,00 
01.02 Desmobilização de pessoal e equipamentos und 28,00 
01.03 Administração Local mês 12,00 
01.04 Transporte de Equipamentos de perfuração km 36.000,00 

01.05 
Fornecimento de veículo 4x4 OKm, com ar condicionado 
para apoio à fiscalização, incluindo combustível, oléo, 
manutenção, licenciamento e seguros 

mês 12,00 

01.06 Placa de obra em chapa zincada, instalada m^ 24,00 

02.00 SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 
02.01 Locação por Método Geofísico und 28,00 
02.02 Locação por Estudo und 28,00 
02.03 ROCHA METASSEDIMENTAR 150 m 

02.03,01 Perfuração em 0 12" m 4.200,00 
02.03.02 Perfuração em 0 8" m 4.200,00 

03.00 MATERIAIS PARA PERFURAÇÃO 
03.01 Tubo revestimento Geomecanico reforçado 150 mm m 3.360,00 

03.02 Tubo de Aço Carbono tipo Nold 12" para Revestimento 
esp.= 4,75mm m 560,00 

03.03 Filtro tipo geomecanico de 6" m 840,00 

04.00 SERVIÇOS E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO 

04.03 
Fornecimento, montagem e instalação de poço tubular, 
com bomba submersa monofásica + quadro de comando 
de até 1,5 cv com gerador de energia. 

un 10,00 

04.04 
Fornecimento, montagem e instalação de poço tubular, 
com bomba submersa monofásica + quadro de comando 
de até 1,5 cv com energia da coelba. 

un 10,00 

04.05 
Fornecimento, montagem e instalação de poço tubular, 
com bomba submersa monofásica + quadro de comando 
de até 3 cv com gerador de energia. 

un 18,00 

04.06 
Fornecimento, montagem e instalação de poço tubular, 
com bomba submersa monofásica + quadro de comando 
de até 3 cv com energia da coe lba^ 

un 18,00 

CPF: 039.982.254-20 
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PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS 
Item Descrição do Serviço Und Quant. 

04.08 Fornecimento e Instai, adutora de 50 mm, d abertura e 
reaterro de valeta 0,30 prof. x 0,40 larg. (Chafariz) m 2.800,00 

04.09 
Construção e Pintura base elevada de 4 metros p/ caixa d' 
água -10 m^ (Conf. Proieto) 

un 28,00 

04.11 
Construção e Pintura base apoiada p/ caixa d' água -
lOm^ (Conf. Proieto) 

un 28,00 

04.12 
Construção de abrigo para Quadro de Comando e 
Distribuição de Energia un 28,00 

04.13 Construção de abrigo para Gerador de energia un 28,00 

04.14 Execução de chafariz, conforme projeto un 28,00 

04.15 Cerca com murões de concreto e portão (conf. projeto) m 1.400,00 

04.16 Bebedouro Animal un 28,00 

04.17 
Fornecimento e Instai, adutora de 32 mm, d abertura e 
reaterro de valeta 0,30 prof. x 0,40 larg. (Bebedouro 
animal) ^ 

m 8.400,00 

Sócio - Aift*ltrt»8tfador ^^-^ 
CPF:039.9B2.254-20 
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ITEM DESCRIÇÃO DOS DESSALINIZADORES UNID. QUANT. 
1 Fornecimento e Instalação de dessalinizadores com acessórios, conforme especificações, 

entrega no local da instalação. (Custo CIF). Os equipamentos serão dimensionados a partir da 
informação dada ao Contratado, com relação à vazão do poço, número de famílias atendidas 
e análise físico-auímica da ásua do D O C O . 

1 

TRES TIPOS DE DESSALINIZADORES: 600 l/H; 1200 L/H E 1800 L/H un 33 
l . l DESSALINIZADORES : 600 LITROS/HORA TIPO 1 TR un 11 
1.2 DESSALINIZADORES : 1.200 LITROS/HORA TIPO II TR un 11 
1.3 DESSALINIZADORES : 1.800 LITROS/HORA TIPO III TR un 11 
2 Fornecimento de cartucho de filtro de pré-tratamento 3 x 101 x 12. 2 Fornecimento de cartucho de filtro de pré-tratamento 3 x 101 x 12. 

Un 1.188 
3 Fornecimento de anti-incrustante para osmose inversa, 6,00 Kg para cada aparelho. 3 Fornecimento de anti-incrustante para osmose inversa, 6,00 Kg para cada aparelho. 

Kg 198 
4 

1 1 

Serviços técnicos de capacitação dos operadores dos dessalinizadores, com fornecimento do 
instrutor, todo o material didático, espaço físico adequado, equipamentos audiovisuais 
necessários à aplicação de 08 (oito) horas de curso para turmas de no mínimo 30 (trinta) 
oessoas. Considerar: 

4 

1 1 
1- 01 (um) representante de cada município, mais 02 representantes por comunidade (101 x 
2 + 38); 

4 

1 1 
2- Nos custos devem estar inclusos despesas com o instrutor, alimentação, local, material 
didático, material audiovisual 

4 

1 1 

Un 8 

4 

1 1 

4 

1 1 

5 Manutenção dos dessalinizadores (12 meses - 01 visita por sistema a cada 03 meses) un 132 

6 Monitoramento (12 meses - 01 visita em cada sistema por mês /12 x 1 x 101) un 396 
7 Cloro orgânico granulado Kg 495 
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HSOR-1,800 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA: 
Esta proposta tem por objetivo definir as condições gerais de fomecimento de sistemas de 
purificação e dessalinização de água por membranas de osmose reversa. 
Os sistemas serão dimensionados para uma produção de 1.8001/h de água permeada.Fornecidos 
sob regime tum-key,ou seja.montados em skid e pré-testados de fábrica. 

jira i 
Sócio-Administractor 
CPF: 039.982.254-20 
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PSSgRIÇÃQPQ SISTEMA; 

1 SISTEMA DE PRÉ-TRATAMENTO: 
O sistema de pré-tratamento destina-se a proteger e prolongar a vida útil dos permeadores de 
osmose reversa. Promove a remoção dos sólidos suspensos existentes na água de alimentação. É 
composto basicamente por: 

FILTRO DE CARTUCHO: 
Remove os sólidos suspensos com tamanho superior a 5 micras. Sua utilização evita a incaistação 
dos permeadores em curto espaço de tempo permitindo uma redução dos custos operacionais. 

UNIDADE DOSADORA DE ANTIINCRUSTANTE: 
Esta unidade dosa antlincrustante na água de alimentação. O produto dosado a água forma um 
filme na superfície dos permeadores de osmose reversa evitando a deposição de sais nos mesmos. 
A deposição destes sais nos permeadores provocaria uma necessidade de limpezas químicas mais 
frequentes. 

2.SISTEMA DE PERMEAÇÃO: 
O sistema de permeação promove a purificação da água de alimentação através das membranas 
de osmose reversa. 
Este sistema é composto por uma bomba de alta pressão e uma bateria de permeadores de 
osmose reversa. 
A água de alimentação passa pela bomba e em alta pressão é encaminhada para os permeadores. 
A água permeada pelas membranas é purificada e já se encontra nas condições de qualidade 
requeridas pelo o projeto. 

3 -SISTEMA DE LIMPEZA QUÍMICA: 
A limpeza química destina-se a devolver as condições operacionais de projeto do sistema de 
permeação. 
A limpeza deve ser procedida quando ocorre incrustação de sais dissolvidos na superfície das 
membranas de osmose reversa. 
A incrustação destes sais nos permeadores provoca a redução da vazão produzida pelo o sistema 
com o passar do tempo.ou o aumento gradativo da pressão de operação da unidade. 

4 -EQUIPAMENTOS 
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%.. 

Membranas de osmose reversa 
Quantidade:09 
índice de rejeição de sais: 99,5% 
Material: TFC- Tipo BW 

/asos para membranas de osmose reversa 
Quantidade:03 para 3 membranas 
Material: Fibra de vidro de 4" 
Pressão máxima: 600 PSI 

Quantidade:01 
Potencia:4 CV 
Materiat:Aço inoxidável 
Tensão: 380V-Trifásica 

Quantidade:01 
MateriaLTermoplástica 
Tensão: 220V 

Bomba de alta pressão 

Bomba auxiliar-1/2CV 

Sócio-Administrador 
CPF: 039.982.254-20 

Souza ^ 
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Bomba retrolavagem-1/3CV 
Quantidade:01 Material: 
TermoplásticaTensão: 
220V 

Tanques de limpeza química, dosage de cloro e antlincrustante 
Quantidade:03 
Capacidade de estocagem:80 e 50 litros 
Material: Plástico de alta resistência 

Bomba dosadora automática 
Quantidade:02 
Capacidade: 1,51/h 
Material: Diafragma 
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6 -MATERIAIS E INSTRUMENTOS 

Válvulas reguladoras 
Material; Aço inox 
Medidas: D%"e1" 
Pressão de operação: 400psi 

Conexões 
Material:CPVC e PVC 
Medidas: 32mm 

Suporte 
Quantidade:01 
Material: Cantoneiras L e U em Aço carbono 
Medidas: 3"x3/16" e 2"x3/16" 

Vibras stop reguladores 

Quantidade:04 

Tubulação 
Material:PVC(Baixa pressão) e CPVC (Alta pressão) 
Medidas: 32mm 

Manómetros 
Quantidade:04 
Material:Aço inox (Glicerinados) 
Escalas de operações:0,0 à 4,0 e 20,0 kgf/cm2 

Av. José Rolim , 23 - Vila da Caixa - Ibimirim - PE - CEP: 56.580 - 000 
CNPJ n.fi 05.359.867/0001 - 51 

e-mail: valemoxoto@hotmail.com C
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Rotâmetros(Medidores de vazões) 
Quantidacle:02 
Escala de operação: O a 35L/min 
Permeado e concentrado 

I I i I Pressóstato 
Quantidade:01 
Material: Chapa galvanizada com pintura protetora 
Escala de operação:0,2a8,0bar 
Tensão: Bivolt 

I I 
\ .....^^mflmm Painel de controle completo 

Material:Amperímetro,Voltímetro,Fusível,Disjuntor,Contactores,Relé falta de fase, sobrecarga e 
subtensão, leds indicadores. Botão de emergência, Chave seletora de operação{Automático,Neutro 
e Manual). 

Todos os materiais obedecem à seguinte padronização: 
Alta pressão- CPVC e Fibra de vidro 
Baixa pressão- PVC e mangueiras. 

PINTURA 
A unidade será fornecida com pintura epóxi protetora contra conosão. 

Vaidira Andrade de Souza 
Sócio • Administrador 
CPF: 039.982.254-20 

Av. José Rolim , 23 - Vila da Caixa - Ibimirim - PE - CEP: 56.580 - 000 
CNPJ n.5 05.359.867/0001 - 51 

e-mail: valemoxoto@hotmail.com C
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170189674

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

JOSE OLIVEIRA ROCHA

Título profissional: GEÓLOGO RNP: 161493215-8

Empresa contratada: A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA LTDA - EPP Registro: 000004756-1

2. Contratante

Contratante: CONSTRUTORA VALE DO MOXOTÓ -ME CPF/CNPJ: 05.359.867/0001-51

AVENIDA JOSÉ ROLIM Nº: 23

Complemento: Bairro: VILA DA CAIXA

Cidade: Ibimirim UF: PE CEP: 56580000

País: Brasil

Telefone: (87) 3842-1600 Email:

Contrato: 001/2016 Celebrado em: 20/01/2016

Valor: R$ 2.943.700,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Calamidade Pública 

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: SIM Data da Situação: 22/09/2017

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Conclusão do serviço.

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CONSTRUTORA VALE DO MOXOTÓ -ME CPF/CNPJ: 05.359.867/0001-51

SEM DEFINIçãO DIVERSOS LOCAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Ibimirim UF: PE CEP: 56580000

Telefone: (87) 3842-1600 Email:

Coordenadas Geográficas:  Latitude: 0   Longitude: 0

Data de Início: 20/01/2016 Previsão de término: 22/09/2017

Finalidade: Outro

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO Quantidade Unidade

42 - Execução de Obra Técnica > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNICA -> #29225 -
ABERTURA DE POÇOS

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29384 - COMPLETAÇÃO
DE POÇO TUBULAR

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29386 - CONSTRUÇÃO
DE POÇO TUBULAR

115,00 un

43 - Execução de Serviço Técnico > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29390 - ENSAIO DE
BOMBEAMENTO DE POÇO TUBULAR

115,00 un

43 - Execução de Serviço Técnico > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29396 - LIMPEZA DE
POÇO TUBULAR

115,00 un

5 - Coleta de Dados > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29399 - LOCAÇÃO DE POÇO
TUBULAR

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29405 - PERFIL
CONSTRUTIVO DE POÇO TUBULAR

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29408 - PERFILAGEM
GEOFÍSICA DE POÇO TUBULAR

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29411 - PERFURAÇÃO
DE POÇO TUBULAR

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29412 - QUALIDADE DE
ÀGUA DE AQUÍFERO

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA E HIDROTECNIA -> #29416 - ZONA DE
PROTEÇÃO DE POÇO TUBULAR

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA -> #30318 - ACOMPANHAMENTO 115,00 un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 5Z6Wc
Impresso em: 29/09/2017 às 18:43:13 por: adapt, ip: 179.108.253.102
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20170189674

INICIAL
INDIVIDUAL

43 - Execução de Serviço Técnico > HIDROGEOLOGIA -> #30336 - LOCAÇÃO DE POÇOS
TUBULARES

115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA -> #30338 - ELABORAÇÃO DE PERFIS
LITOLÓGICOS

115,00 un

43 - Execução de Serviço Técnico > HIDROGEOLOGIA -> #30340 - RELATÓRIOS TÉCNICOS 115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA -> #30341 - TESTES DE AQUÍFEROS E DE
FORMAÇÃO

115,00 un

43 - Execução de Serviço Técnico > HIDROGEOLOGIA -> #30342 - TESTES DE VAZÃO 115,00 un

42 - Execução de Obra Técnica > HIDROGEOLOGIA -> #30497 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS-PPRA

115,00 un

5. Observações

PERFURAÇÃO DE 87 POÇOS TUBULARES ARTESIANO NO CRISTALINO COM LOCAÇÃO E ESTUDO GEOFÍSICO E 28 PERFURAÇÃO DE
POÇOS TUBULARES ARTESIANO PROFUNDO NO SEDIMENTO COM LOCAÇÃO E ESTUDO GEOFÍSICO. DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA E
VAZÃO. INSTALAÇÃO DE 21 CATA-VENTOS, INSTALAÇÃO DE 94 BOMBAS SUBMERSAS E 33 DESSALINIZADORES.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

JOSE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 083.689.104-04

CONSTRUTORA VALE DO MOXOTÓ -ME - CNPJ: 05.359.867/0001-51

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* Caso seja verificado por este Conselho a incompatibilidade entre as atividades desenvolvidas e as atribuições profissionais do(a) responsável
técnico(a) época do respectivo registro da ART, a mesma poderá ser anulada, a critério da Câmara Especializada relacionada à atividade desenvolvida
(Artigos 25 - item II e 26 da Resolução n 1.025/09 do CONFEA)

* Erros no preenchimento desta ART poderão provocar a necessidade de sua substituição ou de sua anulação com incidência de custos adicionais, de
acordo com a Resolução no 1.025/2009 do Confea.

* Todas as atividades anotadas nesta ART foram informadas pelo profissional, com ciência da Lei no 5.194/66, da Resolução no 1.025/2009 do Confea
e dos normativos legais específicos de sua profissão, sendo as consequências cíveis, penal/criminal, trabalhista, técnica e ético-profissional de sua
única responsabilidade!

10. Valor

Valor da ART: R$ 214,82 Pago em: 20/09/2017 Nosso Número: 96670057220082301

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 5Z6Wc
Impresso em: 29/09/2017 às 18:43:13 por: adapt, ip: 179.108.253.102

C
er

tid
ão

 n
º 

22
20

46
01

38
/2

01
7

29
/0

9/
20

17
, 1

8:
43

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 5
B

aY
W

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
9/

09
/2

01
7 

e 
co

nt
ém

 1
5 

fo
lh

as
 



Página 1/3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220561904/2022
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES referente à(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES
Registro: PE012103 PE RNP: 1803582405
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: PE20220801131 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2022 Baixada em: 20/09/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA VALE DO MOXOTÓ LTDA.

Contratante: INDUSTRIA DE BEBIDAS GARANHUNS LTDA CPF/CNPJ: 10.280.306/0001-00
Endereço do contratante: RUA LUIS GAMA Nº: S/Nº

Complemento: RODOVIA BR 424 KM 91,5 Bairro: ALOÍSIO PINTO

Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55292045

Contrato: 008/2022 Celebrado em: 28/02/2022
Valor do contrato: R$ 350.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA LUIS GAMA Nº: S/Nº

Complemento: RODOVIA BR 424 KM 91,5 Bairro: ALOÍSIO PINTO

Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55292045

Data de início: 28/02/2022 Conclusão efetiva: 28/06/2022

Finalidade: Comercial 

Proprietário: INDUSTRIA DE BEBIDAS GARANHUNS LTDA CPF/CNPJ: 10.280.306/0001-00

Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 80 -
Projeto 420.00 quiloWatt(s) pico; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.11 - DE SISTEMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 80 - Projeto 420.00 quiloWatt(s) pico; 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELÉTRICA > DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA > #11.9.1.5 - SOLAR 80 - Projeto 420.00 quiloWatt(s) pico; 14 - Elaboração
ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #11.9.2 - DE FONTES DE ENERGIA ALTERNATIVAS OU RENOVÁVEIS 80 - Projeto
420.00 quiloWatt(s) pico; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS > #11.4.11 - DE PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO 49
- Execução de obra 420.00 quiloWatt(s) pico;

Observações

Projeto e instalação de uma micro-geração fotovoltaico conectada à rede de 420,00 kWp, destinada a geração de energia eléctrica de uma unidade
consumidora.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220561904/2022
11/10/2022, 15:09

354Yx

A CAT é válida em todo o território nacional. Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou
anulação de ART.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 11/10/2022, às 17:36.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220561904/2022
Atividade concluída

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 354Yx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

 Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
Impresso em: 11/10/2022, às 17:36.

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Pernambuco
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INDUSTR霊A DE BEBIDAS GARANHUNS LTDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECN重CA

Atesto para os devidos fus de comprovapao junto ao CONSELHO

REGIONÅL DE ENGENHAREA E AGRONO則ⅡA DE PERNAMBUCO　置

CREA伊E q蹴a emp鳩sa CONSTRUroRA VALE DO MOXOTO LTDA, inscrita

no CNPJ N.0 0S.3§9・867/側rol - Sl, Run Murilo Fagundes, 120, Lotca耽nto MuriIo

Fagundes, Ibさm壷m - PE. tendo como respons釦el俺cnico o Engenheiro劇etricista

VALDEREDO BEZERRA GUIMARÅES, inscrito no CPF: 1側.1 8l.824 - 53, RNP:

18鵬824髄e CREA佃E; 12.1倣- D, P購Stou O端rvi9O: ELA聯ORA義軍O ro

PROJETO E EXECUCÅo DE UM S案STEMA M重CROGERÅCÅo

FOTOVOLTA重CO cone血da a rede de 420,00 kWp, destinaぬa gerap都o de紬e喝Ia

el自粛ca de uma棚idade consumidora a R昭Luis Gama, S個O年Rodovia BR 424, KM

9l,5 Bai∬O Alui§io Pinto, Garanhuns - PE CEP: 55.292 - 045, Pe轟odo de 28畑212022 a

28細る12022,

Gamnhuns - PEう26 de setembro de 2022.

動の融棚 か朋S僧記柵月N鱒すI州ぐlノアのん

裏O§轟L着ずO PE職田IRA

S命C重O ADMⅢ聯恥ⅢO鍬

C.乱F.こま§0.農事凱3少4-§3

喘醗篭醐醐.藤
棚糠南塵寵轟塵G網n雨滴し鴫
韓調姦し涌響語る障れa, SI州民°d.

簿良重心芝4-簸麒合午餐

A繭鵬蹴著鞭嬬驚
」　　哩繊細櫨U鵬一彊

It叫a Luis Gama, S/N - Rodovia BR 424, KM 9l,5 - n証rro: Åloisio Pin書o

G櫨ranhunS -雌mambuco C嶋P霊5S292-045 ∴∴ Fone: (87) 37徹4455
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220591413/2024
Emissão: 21/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: ZdWBz

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Registro: 0600843440

CPF: 643.***.***-20

Endereço: **************

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 05/09/2017

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 0600843440

Título(s)

GRADUAÇÃO

GEÓLOGO

Atribuição: ARTIGO 6º DA LEI 4.076, DE 23/06/1962 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

Data de Formação: 05/06/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZdWBz
Impresso em: 21/01/2024 às 17:26:39 por: adapt, ip: 138.36.242.86
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE Nº 2220590460/2024
Emissão: 08/01/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: B56cy

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES

Registro: 1803582405

CPF: 100.***.***-53

Endereço: **************

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/11/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: B56cy
Impresso em: 08/01/2024 às 10:58:30 por: adapt, ip: 138.36.242.71
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A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA L TOA EPP 
CNPJ 05.468.317 /0001-70 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular celebrado entre A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & 
SOUZA LTDA - EPP, situada à Rua Nelson Porto. 14 - centro - Arcoverde - PE. CNPJ n. º 
05.468.317/0001 - 70; doravante denominada CONTRATANTE e RAFAEL SAID BANDEIRA 
GONÇALVES, CPF nº. 643.441.343 - 20. GEÓLOGO, RG - 98.002.370.914 SSP - CE, residente 
RUA ALÍPIO MADEIROS, 403 - BOA VISTA - GARANHUNS - PE, doravante denominado 
CONTRATADO firmam o presente contrato, que se regerá conforme as

 cláusulas abaixo:

1 ª Cláusula: Objeto do contrato 
Prestação de serviços Técni cos em Geologi a desempenhando o cargo de responsável téc nico 
desta empresa junto ao CREA; 
Valor do contrato: RS 8.000,00 (Oito mil reais) por mês, com carga horária de 20 horas semanais; 2ª Cláusula: O CONTRATADO se responsabilizará pela execução das obras conforme normas técnicas; 

3ª Cláusula: O CONTRATADO ao final dos serviços fornecerá Boletim Técnico contendo os dados 
técnicos da obra;

4ª Cláusula: Do prazo, os serviços do objeto deste contrato, deverão ser e vigorará 
durante o período de 06 (SEIS) ANOS;

5ª Cláusula: Da rescisão, o presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo. 
mediante notificação à parte contraria com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero 
exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus; 

6ª Cláusula: Os valores referentes a este contrato deverão ser pagos em moeda corrente nacional à vista; 

r Cláusula: Fica eleito o fórum da Comarca de Arcoverde - PE, em caso de litígio. E por estarem assim 
contratadas. Assinam o presente em 02 (duas) vias para um só efeito na presença de 02 (duas) 
testemunhas. 

· sé Luciano Gabriel
S6clo. • 

v,.,...-.,-.L 
CONTRAT 

Arcoverde/PE. 16 de março de 2023. 

�:::?�� 
CONTRATADO 

elson Porto, 14 - Centro - Arcoverde, CEP: 56.506 - 770, Fone: (87) 3822 - 4692 
.. --. - •· • e,..,. CHPI L1 OS.461131710001- 10



A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA L TDA EPP 

CNPJ 05.468.317 /0001-70 

CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Por este instrumento particular celebrado entre A & S CONSTRUTORA ALBUQUERQUE & SOUZA 
LTDA - EPP, situada à Rua Nelson Porto, 14 - centro - Arcoverde - PE, CNPJ n.º 05.468.317/0001-
70; doravante denominada CONTRATANTE e EDNALDO COELHO DA SILVEIRA, CPF nº . 
038.560.114 - 04, Engenheiro Civil, RG - 1599768 SSP - PE, residente AVENIDA SUL, 41 - BOA 
VISTA-GARANHUNS-PE CEP: 55.292-390, doravante denominado CONTRATADO firmam o 
presente contrato, que se regerá conforme as cláusulas abaixo: 

1 ª Cláusula: Objeto do contrato 
Prestação de serviços Técnicos em Engenharia Civil e Segurança do Trabalho desempenhando o cargo de 
responsável técnico desta empresa junto ao CREA; 
Valor do contrato: R$ 8.000,00 (Oito mil reais) por mês, com carga horária de 20 horas semanais; 

2ª Cláusula: O CONTRATADO se responsabilizará pela execução das obras conforme normas técnicas; 

3ª Cláusula: O CONTRATADO ao final dos serviços fornecerá Boletim Técnico contendo os dados 
técnicos da obra; 

4ª Cláusula: Do prazo, os serviços do objeto deste contrato, deverão ser realizados pelo CONTRATADO, 
e vigorará durante o período de 05 (cinco) anos; 

5ª Cláusula: Da rescisão, o presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, 
mediante notificação à parte contraria com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que o mero 
exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus; 

6ª Cláusula: Os valores referentes a este contrato deverão ser pagos em moeda corrente nacional à vista; 

7ª Cláusula: Fica eleito o fórum da Comarca de Arcoverde - PE, em caso de litígio. E por estarem assim 
contratadas. Assinam o presente em 02 (duas) vias para um só efeito na presença de 02 (duas) testemunhas. 

José lÜciáno G .b . 
s CÍO-Adm' . a nel t! e . ,n,stra� �R F. 034_�4 · 

(}º� , LUCiANfJP, . RI 
CONTRATANTE 

- CARTÓRIO DE OFÍCIO ÚNICO DE· PARANATAMA HELENA CARDOSO DE FREITAS CAVALCANTE 
Fone: (B7 ) 9B112-7790, 

Reconheço por, Autenticidade a firma de: JOSÉ LUCIANO GABRIEL Dou fe. Paranatama - PE; A Tabeliã Helena Cardoso de Freitas Cavalcante Serventia: R$ 3 26· TSNR: R$ 0, 7B; FERC: R$ 0,39; TOTAL: R$ 4,66. 
' ' 

..-., ""' 

Arcoverde/PE, 1 7 de agosto de 2020. 
Í�-,l!�(1·ldt.1 t,·.-;e/;,.-, 1•.:.1 ,:;:,. •·r 

'!�r:���VEllU 

�1.� J--� 
TESTEMUNHA 

CART RIO DE _OFICIO ÚNICO DE PARANATAMA HELENA CARDOSO DE FREITAS CAVALCANTE / Fone: (B7) 9B112-7790 
:, Reconheço por A t( t · • d DA SILVEIRA D�u

enf�ci �deª firma de: EDNALDO COELHO 
Helena Cardoso de F;�ita

aranatama - PE. A Tabaliã 
R$ 3,26; TSNR: R$ o 78. FERC•·CRªXª

0
lc

3
an

9
ta Serventia: -- - - '- ' _ · .,_ , ; TOTAL: R$ 4,66. 

' ' e- ,(LA-0,n�� l.o: 007-7206.Jss0Mó'6.0Õo�1oa12020 13:50:56 
Consulte autenticidade em wvw. tj•pe. jus.br/selodigital 

�.....-�L'IIW,!(6',....&Vt,W�� o�W.ãr'::::)...,,.._,,.,,, 
tenticidade em wvw. tjpe.jus.br/selodi 

'
.,, f 





De : licitacao@codevasf.gov.br

Assunto : Re: Diligência Pregão 90089/2024 - Codevasf UASG 195006

Para : Mavia Raniely <maviaranielysantos@gmail.com>

Zimbra cleide.souza@codevasf.gov.br

Re: Diligência Pregão 90089/2024 - Codevasf UASG 195006

sex., 27 de dez. de 2024 18:37

Certo. Será analisado.
Contudo solicito que anexe na plataforma toda a documentação comprobatória que possui, bem como
as que foram solicitadas em diligência para que possamos concluir a análise de sua documentação,
considerando o término do exercício 2024.

--------.

Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC
Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
(61) 2028-4619

De: "Mavia Raniely" <maviaranielysantos@gmail.com>
Para: "licitacao" <licitacao@codevasf.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024 18:21:58
Assunto: Re: Diligência Pregão 90089/2024 - Codevasf UASG 195006

Boa tarde, segue dimensionamento dos acervos enviados.Iremos acrescentar mais um  ja ja nessa
planilha, mais o que tem ja da pra ser analisado.
AT.TE

Em sex., 27 de dez. de 2024 às 17:40, <licitacao@codevasf.gov.br> escreveu:
Prezado licitante, Boa tarde.

Favor acompanhar a sessão do edital 90089/2024.

------------
Atenciosamente,

Secretaria de Licitações e Contratos - PR/SLC
Codevasf - Sede / Brasília-DF
UASG 195006 / https://licitacoes.codevasf.gov.br/
(61) 2028-4619

Zimbra h�ps://webmail.codevasf.gov.br/h/printmessage?id=78390&tz=Amer...

1 of 1 06/01/2025, 08:02
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND QUANT ATESTADO N° RESPONSÁVEL

ELABORAÇÃO DE

PROJETO E EXECUÇÃO DE UM SISTEMA MICROGERAÇÃO FOLTOVOLTAICA CONECTADO a 

rede de 420,00 Kwp KWP 420 2220561904/2022 VALDEREDO BEZERRA GUIMARAES

PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO M 360               2220562222/2022 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Perfuração em solo ou rocha decomposta em 8" com perfuratriz rotopneumatíca M 696               2220460138/2017 JOSE OLIVEIRA ROCHA

Perfuração em rocha cristalina sã em 6" com perfuratriz pneumática M 3.654           2220460138/2017 JOSE OLIVEIRA ROCHA

Perfuração em 0 12" M 4.200           2220460138/2017 JOSE OLIVEIRA ROCHA

Perfuração em 0 8" M 4.200           2220460138/2017 JOSE OLIVEIRA ROCHA

PERFURAÇÃO DE 09 POÇOS TUBULARES COM REVESTIMENTO M 450               1003092024 CARLOS HUNDERBURGO NUNES DE HOLANDA

Perfuração de poço em média de 120 metro M 840               2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Perfuração de poço em média de 50 metro M 1.000           2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Perfuração de poço artesiano com 102 metros M 102               2220562221/2022 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

15.502         

Tubo PVC revestimento geomecanico nervurado reforçado DN 150 mm comprimento 2 m

fornecimento e assentamento M 696 2220460138/2017 JOSE OLIVEIRA ROCHA

Tubo revestimento Geomecanico reforçado 150 mm M 3.360           2220460138/2017 JOSE OLIVEIRA ROCHA

Revestimento de poço para em  média de 120 metro 840 2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Revestimento de poço para em  média de 50 metro 120 2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Metros de revestimento com tubos geomecanicos nervurados de 6'' e cascalho M 46 100309/2024 CARLOS HUNDERBURGO NUNES DE HOLANDA

REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO DE 6'' M 45 2220562221/2022 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

5.107           

PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE POÇO M 360               2220562222/2022 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Perfuração de poço em média de 120 metro M 840               2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Perfuração de poço em média de 50 metro M 1.000           2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Perfuração de poço artesiano com 102 metros M 102               2220562221/2022 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

2.302           

Revestimento de poço para em  média de 120 metro 840 2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

Revestimento de poço para em  média de 50 metro 120 2220541838/2021 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO DE 6'' M 45 2220562221/2022 RAFAEL SAID BANDEIRA GONÇALVES

1.005           

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ENGENHEIRO

PERFURAÇÃO

TOTAL

REVESTIMENTO

TOTAL

RESUMO DOS ATESTADOS DA EMPRESA A&S

PERFURAÇÃO

FOTOVOLTAICO- ENGENHEIRO

REVESTIMENTO

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

TOTAL

TOTAL
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