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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de motocultivador para os estados de
Goias, Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceard, Pernambuco (15%/SR), Minas
Gerais (16%/SR), Para e no Distrito Federal, distribuidos em 20 (vinte) itens, conforme descrito no
Anexo Il.

1.1.1. A participacdo das licitantes, conforme os itens do Anexo Il serd da seguinte forma:

a) Ositens 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19 séo abertos para participacdo de todas as
empresas.

b) Os itens 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 sao cotas de até 25% destinados para as
microempresas e empresas de pequeno porte (Decreto 8.538/15, art. 8°).

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o prec¢o do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das
cotas devera ocorrer pelo menor prego.

1.1.4. Ser& dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem
adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados 0s casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou
as condi¢des do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art.
8°, §4° do Decreto n. 8.538, de 2015.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o pre¢o de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacao
e gerenciamento do contrato, prazo de execucédo e sanc¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional — MIDR, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL — Unidade da administragio
superior da CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT — E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacéo
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constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
https://www.gov.br/compras/pt-br.

CATSER - E um moédulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos o0s procedimentos para a sua utilizagédo
constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
https://www.gov.br/compras/pt-br.

CONTRATO — Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relagéo a execucdo dos servigos ou fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execu¢do dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho, servigco ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos
prazos para concluséo, aliados aos custos ou pregos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos,
condicdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construcdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterd a definicao do servico, descrigdo
do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada
para exercer em sua representacéo a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacbes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessérios a execucdo dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao
dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagGes publicas, veiculos oficiais,
comunicacdes administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por vérias entidades da Administrac&o
Pablica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras
Governamentais: https://www.gov.br/compras/pt-br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO
3.1 Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos
3.2 Valor estimado: Publico

3.3 Critério de Julgamento: Menor Prego

34 Forma de Fornecimento: Parcial

4., LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues nos seguintes
enderecos, conforme local de entrega no Anexo |l

4.1.1. Amapa (AP) — Galpédo da 112 SR Codevasf Amap4a, Rodovia Duca Serra, n° 4339 A,
Marabaixo, Macapa — AP, CEP 68900-000.
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4.1.2. Goias (GO) — Companhia Nacional de Abastecimento — CONAB Av. Meia Ponte, n°
247 - Santa Genoveva, Goiania - GO, CEP 74670-400.

4.1.3. Paraiba (PB) — Avenida Liberdade, n° 3230, Bairro: SESI, Bayeux — PB, CEP: 58.306-
000.

4.1.4. Pernambuco (PE) — CONAB - Superintendéncia Regional de Pernambuco. Estrada do
Barbalho, n° 960 , Iputinga, Recife - PE, CEP 50690-000.

4.1.5. Tocantins (TO) — Embrapa Pesca e Aquicultura — Prolongamento da AV. NS 10,
Cruzamento com Av. LO 18, Sentido Norte, Loteamento Agua Fria, Palmas - TO, CEP 77008-
900.

4.1.6. Ceara (CE) — Avenida Oliveira Paiva, n° 2800, Bairro Cidade dos Funcionarios,
Fortaleza - CE, CEP 60822-970.

4.1.7. Rio Grande do Norte (RN) — Rod. Governador Mario Covas, 111 - 179, Parque de
Exposicdes, Parnamirim — RN, CEP 59150-000.

4.1.8. Para (PA) — Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazdnia - SUDAM, Tv.
Antdnio Baena, n® 1113, Belém - PA, CEP 66093-082.

4.1.9. Minas Gerais (MG) — Av. Geraldo Rodrigues dos Santos, S/N, Estagdo de Piscicultura
da CODEVASF, Bairro Satélite, Trés Marias - MG, CEP 39205-000.

4.1.10. Distrito Federal (DF) — Edificio-Sede da EMATER-DF, Parque Estacdo Biolégica, Asa
Norte, S/N, Brasilia-DF, CEP 70.770-915.

4.2. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas
ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.3. Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, o CNPJ de faturamento sera o da
Codevasf Sede ou da Codevasf do local de entrega do bem.

5. DESCRIGCAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento de motocultivador para os estados
de Goias, Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceara, Pernambuco (15%/SR),
Minas Gerais (16%/SR), Pard e Distrito Federal, a carga, o transporte, a descarga e a
montagem dos bens no local de entrega, conforme distribuidos no item 1 deste Termo de

Referéncia.
5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos
Orcados e Especificagbes Técnicas e Anexo Il - Padronizagdo Visual deste Termo de

Referéncia, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento, quando especificado no Anexo II.

5.4. A descarga dos equipamentos e materiais no local de entrega é de inteira responsabilidade
do licitante e a CODEVASF néo fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o
manuseio.

5.5. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em

padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.
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5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e
notas fiscais.

5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Poderédo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o

objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as exigéncias
do TR e seus anexos.

6.2. As _empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condicbes das empresas
nacionais.

6.3. CONSORCIO

6.4. N&o sera permitida a participacdo de consércio.

6.5. SUBCONTRATACAO

6.6. Nao sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo

de Referéncia.

6.7. PARTICIPAQAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA
6.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo

participar desta licitacdo em condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem
como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacéo da proposta e execugdo do contrato. A néo verificagdo dessas dificuldades ndo
poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva
conta do licitante.

7.3. Em caso de dividas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia de Desenvolvimento Territorial da
CODEVASF, em Brasilia/DF, nos telefones (61) 2028-4632, 2028-4658 ou 2028-4790.
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8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagcfes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em
conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

¢) Planilha de precos unitérios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Sera de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo
por sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manual detalhado, em lingua portuguesa, de opera¢do e manutencao
para cada unidade fornecida do equipamento, em impresso e em meio eletrdnico;

d.2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manuten¢do dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitérios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, méao-de-obra, leis sociais,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de omisséo,
considerar-se-8o como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricao
estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com
todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais 0s precos dos materiais e
servicos ofertados, com mengdo discriminada da referida tributagdo. A licitante sera
responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta
particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, por
item, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria,
de acordo com a previséo estabelecida no instrumento convocatorio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificacdes técnicas
sem desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade
ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que ndo restrinja os direitos da Codevasf
e as obrigacdes do licitante e que também néo prejudique ou afete a posicdo competitiva de
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outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condic6es estabelecidas. A Codevasf
podera desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma
proposta desde que ndo se verifiqguem transgressdes na forma construtiva e de materiais,
constantes das Especificagcdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servigos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucdo de fornecimento do item, conforme definido
abaixo:

al) itens de 1 a 20: trator, microtratrator, motocultivador, maquina agricola.

b) A comprovacdo da experiéncia devera demonstrar fornecimentos conforme alinea “a”
deste capitulo na quantidade minima de 10% do quantitativo do item a que estiver
concorrendo.

c) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias,
desde que todos em seu home.

9.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.3.1. As licitantes deverdo apresentar, na fase de habilitagdo, capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor orcado pela Codevasf no item da licitagdo que concorrer, ndo sendo de forma
acumulativa.

10. ORGCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop6e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo
global R$ 1.791.539,22 (um milh&o, setecentos e noventa e um mil, quinhentos e trinta e
nove reais e vinte e dois centavos) cotados no més de novembro de 2024, conforme
indicado na Planilha de Quantidades, Precos Orgcados e Especificagbes Técnicas, constante
do Anexo Il deste Termo de Referéncia.

10.2. A indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios ocorrera no momento da
formalizacéo do contrato ou de outro instrumento habil, por se tratar de licitagcdo em Sistema
de Registro de Precos.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO INSTRUMENTO

11.1. O prazo para execucao do objeto deste TR € de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissdao da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

11.2. O prazo méaximo para emissédo da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias, contados
da data de assinatura do contrato.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende o prazo maximo para emissdo da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento da
Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para recebimento definitivo e expedicao do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncia de
240 dias.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 7A7493AD


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7A7493AD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4178&filter[anoproc]=2024

e-DOC 7A7493AD
Proc 59500.004178/2024-17-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

CODEVASFIa

12. FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacao das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislagdo vigente,
observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) ap0s a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcdo, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras
ou dos servicos registrados, nas seguintes situacoes:

a) em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo da
ata tal como pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n° 13.303/16.

b) em caso de criagéo, alteracdo ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢bes legais, com comprovada repercussdo sobre os precos
registrados.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, 0s precos permanecerdo validos pelo
periodo de 1 (um) ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este prazo,
poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” Refere-se ao indice correspondente ao més de aniversario da proposta.
“I0” Refere-se ao indice correspondente ao més de apresentacao da proposta.

Sendo:

- Para todos os itens do Anexo Il:
1420877 IPA-OG-DI Maquinas e equipamentos.

14.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste
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14.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

14.4. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos,
conforme abaixo:

a) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecucao parcial
do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

¢) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecugéo
total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade — inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucdo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucdo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigac&o contratual e a respectiva penalidade

Célculo da multa

Néo atendimento as determinacBes estipuladas pela
FISCALIZACAOQO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja | 0,2% do valor contratual / por

comunicada a CONTRATADA, através de comunicacdo formal dia de atraso

do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou | 0,5% do valor contratual / por
contratuais, dentro do prazo estabelecido. dia de atraso

15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e

aceitos pela Codevasf, em relacdo a um dos eventos arrolados nas Tabelas 01 e 02, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
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15.4. A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nédo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado, conforme previséo do artigo 167 do RILC.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracao
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

15.6. O licitante vencedor ter4 um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da
multa, para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do

contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.7. Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso

15.8. Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao
constituindo a relevagdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
16. GARANTIA DE EXECUCAO

16.1. N&o sera exigida Garantia de Execuc¢éo.

17. FISCALIZACAO

17.1. A gestao do contrato, bem como a fiscalizagcao da execucgéo dos fornecimentos/servigos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor estd executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que 0
integram.

17.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatdrias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da
Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necesséarios ao desempenho
de sua misséo.
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17.4. A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de
Revitalizacao e Desenvolvimento Territorial, responsavel pela execucdo do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagcdo informar4 ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

17.6. Das decisbes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de Revitalizacdo e
Desenvolvimento Territorial da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas serdo
feitos na forma prevista na respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximir4 a Contratada da integral
responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execuc¢éo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necesséarios a
execucao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administracdo anotard em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucédo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagédo

das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1. Ap6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisoério, que deverd ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d80 como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustéo dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.
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18.2. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

18.3. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

18.4. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é

condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberac&o da Caucéo Contratual, quando houver.

18.5. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberag&o da prestacédo de garantia.

18.6. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado & emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugdo do objeto contratado.

18.7. A Ultima fatura somente ser4 encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

18.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no
que couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1 Que o0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2 Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenc&o de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

19.1.3 Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecéo durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4 Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.2 O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3 Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da
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assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se
confirme a adequacédo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

194 Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 19.1.1 e deve apresentar a adogéo das préaticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizagao.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. Apb6s o encaminhamento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento, a CONTRATADA fica obrigado
a encaminhar para a contratante o cronograma de entrega do bem.

20.2. A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos
e componentes fornecidos.

20.2.1. A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragbes de fornecimento com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas na comprovacéo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o
seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operacéo
e Local de instalacdo
e Nome e endereco do cliente

20.2.2. A confiabilidade dos equipamentos serd avaliada com base nas declaracbes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas no item.

20.3. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocédo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsGes da Lei n° 12.846/2013, do Decreto n°
11.129/22, da Lei n° 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitada, catalogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensfes, peso
e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacéo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve
ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o objeto da proposta.

20.5. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o
acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.6. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens constantes do Anexo Il possuem
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pelo menos uma assisténcia técnica no territério nacional. A assisténcia técnica podera ser
garantida por meio de realizacdo de parcerias com empresas locais.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificacbes Técnicas —
Anexo I, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo
Civil ou na garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos, prevalecendo
0 que for maior.

A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A garantia abrange a realizacdo da manutenc¢do corretiva dos bens pela propria Contratada,
ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas
técnicas especificas.

Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e
correcdes necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrfes de
qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do
equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data
de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela
assisténcia técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma

Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita
pelo Contratante.
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22.8. Na hip6tese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente,
de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater
provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos
durante a execucao dos reparos.

22.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar 0os reparos, ajustes ou a substituicdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condicbes, mesmo depois de expirada a vigéncia

contratual.
23. MATRIZ DE RISCO
23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir os riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o0 dimensionamento

das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigcdo
no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragado
na formulagéo de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cBes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢céo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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23.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcri¢oes.

25. ANEXOS
25.1. Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
e Anexo | — Justificativas.
¢ Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e EspecificagBes Técnicas.

e Anexo lll — Padronizacéo Visual.
e Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

CODEVASFE

Da escolha da solucdo mais adequada ao atendimento da necessidade:

As ac¢bes da Codevasf de apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) tem como objetivo melhorar as
condi¢cdes de producdo com incremento de trabalho e renda. Para se alcancar o objetivo proposto com
um melhor custo-beneficio, a solugdo mais adequada ao atendimento consiste na estruturacdo das
atividades produtivas através da aquisicdo dos equipamentos constantes desta licitagdo, os quais
foram selecionados considerando-se aqueles com melhor desempenho, versatilidade, aderéncia ao
projeto/acdo, custo-beneficio e quantidade de fornecedores.

Do procedimento de pesquisa de precos realizado e dos critérios adotados para a selecdo dos
orcamentos formadores do valor estimado:

Para elaboragdo dos valores estimados foram tomados como referéncia o Regimento Interno da
Codevasf, Instrucdo Normativa n° 65/2021 — SEGES/ME e Norma n° 440 - Norma de Pesquisa e
Definicdo dos Precos de Referéncia para Licitacdes de Bens e Servicos da Codevasf, utilizando-se na
pesquisa de precos contratacdes similares da Administragdo Publica, sitios eletrénicos, cotacdo com
fornecedores e tabelas de referéncia quando disponiveis.

Dos requisitos técnicos de aceitacdo das propostas:

Os requisitos técnicos para aceitacdo das propostas, os quais compreendem o atendimento as
especificacbes técnicas definidas e a apresentacdo de atestado de capacidade técnica, visam
assegurar a Administracdo o alcance dos objetivos desta licitagdo. Na escolha das especificacbes
técnicas priorizou-se equipamentos amplamente ofertados no mercado e que melhor atendem ao
projeto/acgéo.

Das exigéncias habilitatérias indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes:

Os itens que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR foram selecionados
conforme a complexidade dos equipamentos a serem adquiridos, a fim de resguardar a Administragéo
na selecdo de empresas com experiéncia no fornecimento de itens relacionados ao objeto.

Dos critérios de reajustamento de precos:

Os critérios escolhidos para reajustamento de precos foram definidos conforme dispositivos legais
vigentes e normativos internos da Codevasf. Para o indice setorial foi escolhido o que representa o
indicador mais proximo da efetiva variagdo dos precos dos bens a serem fornecidos.

Da necessidade da contratacéo:

A Codevasf tem entre suas atribuicdes dar as diretrizes para os projetos e a¢des de revitalizacdo, bem
como cuidar de sua gestéo. Cabe a Area de Revitalizagio e Desenvolvimento Territorial da empresa
coordenar as acdes de articulacao e integracdo com os demais 6rgaos publicos, privados e sociedade
civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestao territorial das bacias hidrograficas,
desenvolver projetos e acdes de apoio aos arranjos e atividades produtivas e ainda fazer a gestéo dos
resultados gerados pela revitalizacéo das bacias. As acfes de revitalizagdo tém por objetivo recuperar,
preservar, conservar de forma sustentavel as regides das bacias hidrogréficas da entrega area de
atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover o fortalecimento da capacidade produtiva local e
a melhoria nas condi¢cBes socioecondmicas. Dessa forma, as aquisicbes dos objetos da presente
licitacdo visam a promocao do desenvolvimento territorial através da estruturacdo das atividades
produtivas, permitindo gerar ocupacéo, trabalho e renda.

Além disso, a falta de estruturacéo das atividades produtivas impede a permanéncia do homem nos
pequenos centros provocando a migracdo para as grandes cidades. Essas medidas de fomento a
geracdo de renda tém como objetivo proporcionar a inclusdo no meio produtivo de pessoas em
situacao de vulnerabilidade econémica e social, de modo que sejam capazes de gerar sua propria
renda de maneira digna e estavel, e assim superar processos cronicos de exclusdo social, huma
perspectiva ainda de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre.

Sendo assim, diante de todo o exposto, ficam justificadas as raz6es necessarias e de interesse publico
para que seja contratado o fornecimento dos equipamentos e materiais constantes desta licitagc&o.

18

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 7A7493AD


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7A7493AD
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4178&filter[anoproc]=2024

e-DOC 7A7493AD
Proc 59500.004178/2024-17-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo e Desenvolvimento Territorial

CODEVASFE

Da adocdo do PREGAO ELETRONICO:

Conforme art. 35, inciso Il, § 1°, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos (RILC), o pregdo
devera ser utilizado, de forma preferencial, para aquisicdo de bens e servicos comuns, inclusive de
engenharia. A modalidade de licitagéo definida para esta licitagdo é o Pregéo Eletrénico, considerando
que se trata de bens comuns. A finalidade é ampliar a competi¢cao, permitindo, assim, a obtencéo de
um melhor prego pela administracdo, com a possibilidade de lances e negociagcdo direta pelo
pregoeiro.

Ressalta-se que a técnica envolvida na execucgdo do fornecimento (ou servigos) objeto desta licitagcao
€ conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva, conforme consta
das Especificacdes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pre¢os maximos,
caracterizando, portanto, o objeto licitado como bens/servigos comuns.

O essencial para a eficacia da licitacdo € que o escopo de fornecimento (ou servicos) sejam bem
definidos e especificados de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O
Termo de Referéncia e Especificagfes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do
fornecimento (ou servicos) que serdo contratados.

Da adocdo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se a opcado de realizar a licitacdo por Sistema de Registro de Pregos pela conveniéncia da
aquisicdo de bens com previsdo de entregas parceladas, atendimento a mais de uma
Superintendéncia Regional da Codevasf através de adeséo, flexibilidade para contracdes ao longo do
ano com vistas ao atendimento de demandas extras.

Da admisséo de adesdo dos drgdos nado participantes (carona):

Sim — A adeséo a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas, pois, por
serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo
melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da
Administracdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade,
eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento convocatério e
julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de necessidade de
execucao or¢camentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisi¢cao dos referidos bens.
As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e
celeridade nas aquisi¢des publicas.

A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitagdo torna
bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive
pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nado obstante ser auto evidente a vantagem de uma
adeséao, esta se coloca como uma excecado ao dever de licitar.

Justificativa da adocéo do valor estimado publico:

Conforme Acérdao n°® 1502/2018 — Plenéario TCU, nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revelagéo do orcamento.

Critério de Julgamento:
Menor preco, de acordo com Art. 67 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

Permissdo para Participacdo de Consoércios:

N&o - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a
logistica necessaria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacdo de consércios com
intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem
perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.
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Permissao para Participacdo de Sociedade Cooperativa:

Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade Cooperativa considerando maior ampliacdo da
competicdo, permitindo a obtencéo de um melhor preco pela administracéo.

Permissdo Subcontratacdo:
N&o - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacfes constantes
neste Termo de Referéncia.

Garantia de Execucdo (caucéo):

N&o. Justifica-se por ser tratar de fornecimentos com pagamento a pronta entrega, sem obrigacdes
estruturadas por parte da contratada, exceto aquelas ja garantidas pelo codigo do consumidor, ndo
havendo riscos consideraveis & Administracao que importem na exigéncia de uma garantia contratual.
A ndo exigéncia de garantia para contratos administrativos se justifica também por facilitar o processo
de contratacdo e promover a eficiéncia na administracdo publica, bem como agilidade e simplificacéo
do processo no caso de fornecimento através de Pregao Eletrénico.

Garantia do Objeto:

A garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, exigida conforme Anexo I, se justifica
pela necessidade de protecdo do erério, com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condi¢des de uso, sem qualquer dnus ou custo adicional para o Contratante em caso de defeitos ou
vicios de fabricacdo dentro do periodo da garantia.
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E
ESPECIFICACOES TECNICAS

(salvo em separado)
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ANEXO IIl - PADRONIZACAO VISUAL (PAG. 1/2)

Os equipamentos deverdo ser identificados com padronizacao visual conforme modelos
e referéncias apresentados neste anexo, 0s quais se encontram divulgados no sitio
eletrénico https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-
imprensa.
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Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizag&o e Sustentabilidade Socioambiental
ANEXO I
PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES TECNICAS
ESTADO DE ENTREGA: DISTRITO FEDERAL - SEDE
QUANTIDADE <
ITEM |CATMAT DESCRICAO UNIDADE MAXIMA VA&?EI'\LAJ(N)II}%?IO VALO(RR;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengao, poténcia minima de 7,0
1 600941 cvlrefrlgeradc_)_a ar, monocilindrico, m9t0r 4 tempos, sistema dfe partida manual ou elgtnc?. M_ontado pronto para ser ut|l|za(_tlo cc?nj todos os und 50 3.430,39 171.519,50
fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizagao visual conforme Edital. Garantia minima de 12
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
2 600941 mqn;agem e manutencdo, poténcia minima de 7,0 cv refnggrado aar, monocmndrlco, motor 4’ tempos, sistema de parpda manual ou und 1 3.430,39 3.430,39
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
174.949,89
ESTADO DE ENTREGA: GOIAS - 92 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE <
ITEM |CATMAT DESCRIGAO UNIDADE MAXIMA VA&gimlj(N)'(T:;'o VALO(';;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengéo, poténcia minima de 7,0
3 600941 cv_refrlgeradq_a ar, monocilindrico, m(’)tor_ 4 tempos, sistema dfz partida manual ou eletncg. M_ontado pronto para ser utlllzan_:lo cgnj todos os und 50 3.412.71 170.635,50
fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizacdo visual conforme Edital. Garantia minima de 12
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
4 600941 mc’m_tagem e manutencgdo, poténcia _rT_1|n|ma de 7,0 cv refrlg(_erado a ar,_ _monocmndrlco, motor 4, tempos, sistema de parflda manual ou und 1 341271 341271
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacédo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
174.048,21
ESTADO DE ENTREGA: TOCANTINS - 102 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE <
ITEM |CATMAT DESCRIGAO UNIDADE MAXIMA VA&'(&);;(N)'(T%?'O VALO(';;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengéo, poténcia minima de 7,0
cv refrigerado a ar, monocilindrico, motor 4 tempos, sistema de partida manual ou elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os
5 600941 fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 und 50 3.536,87 176.843,50
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
6 600941 m<?n_tagem e manutenc¢do, poténcia minima de 7,0 cv refng(_erado aar, _monocmndrlco, motor 4, tempos, sistema de parflda manual ou und 1 3.536,87 3.536,87
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacédo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
180.380,37
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ESTADO DE ENTREGA: AMAPA - 112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE <
ITEM CATMAT DESCRIQAO UNIDADE MAXIMA VA'\IL(&))I?”;J(N)I'(FS$I§IO VALO:;;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengao, poténcia minima de 7,0
7 600941 cvlrefrlgeradc_)_a ar, monocilindrico, m9t0r 4 tempos, sistema dfe partida manual ou elgtnc?. M_ontado pronto para ser ut|l|za(_tlo cc?nj todos os und 50 3.762,89 188.144.50
fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizagao visual conforme Edital. Garantia minima de 12
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
8 600941 mqn_tagem e manutengdo, poténcia minima de 7,0 cv refngc_arado aar, monocmndrlco, motor 4, tempos, sistema de parpda manual ou und 1 3.762,89 3.762.89
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
191.907,39
ESTADO DE ENTREGA: RIO GRANDE DO NORTE - 122 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE P
ITEM |CATMAT DESCRIGAO UNIDADE MAXIMA VA&gimlj(N)'(T:;'o VALO(';;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengéo, poténcia minima de 7,0
9 600941 cvlrefrlgeraqua ar, monocilindrico, mgtor 4 tempos, sistema dfz partida manual ou elgtncg. M_ontado pronto para ser utlllzan_:lo cgnj todos os und 50 3.536,87 176.843,50
fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
10 600941 mqn;agem e manutencéo, poténcia minima de 7,0 cv refnggrado aar, monocmndrlco, motor 4’ tempos, sistema de parpda manual ou und 1 3.536.87 3.536,87
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
180.380,37
ESTADO DE ENTREGA: PARAIBA - 132 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE P
ITEM |CATMAT DESCRIGCAO UNIDADE MAXIMA VA&'(&);;(N)'(T%?'O VALO(';;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengéo, poténcia minima de 7,0
cv refrigerado a ar, monocilindrico, motor 4 tempos, sistema de partida manual ou elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os
1 600941 fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 und 50 349078 174.539,00
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
12 600941 m<?n_tagem e manutenc¢do, poténcia minima de 7,0 cv refng(_erado aar, _monocmndrlco, motor 4, tempos, sistema de parflda manual ou und 1 3.490.78 3.490,78
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacédo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
178.029,78
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ESTADO DE ENTREGA: CEARA - 142 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE <
ITEM CATMAT DESCRIQAO UNIDADE MAXIMA VA'\Ii'(&))I?”tAJ(N)I'(Fgé?O VALO(RR;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengao, poténcia minima de 7,0
13 600941 cvlrefrlgeradc_)_a ar, monocilindrico, m9t0r 4 tempos, sistema dfe partida manual ou elgtnc?. M_ontado pronto para ser ut|l|za(_tlo cc?nj todos os und 50 3.536,88 176.844,00
fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizagao visual conforme Edital. Garantia minima de 12
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
14 600941 mqn_tagem e manutengado, poténcia minima de 7,0 cv refngc_arado aar, monocmndrlco, motor 4, tempos, sistema de parpda manual ou und 1 3.536.88 3.536,88
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
180.380,88
ESTADO DE ENTREGA: PERNAMBUCO - 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE P
ITEM |CATMAT DESCRIGAO UNIDADE MAXIMA VA&gimlj(N)'(T:;'o VALO(';;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengéo, poténcia minima de 7,0
15 600941 cvlrefrlgeraqua ar, monocilindrico, mgtor 4 tempos, sistema dfz partida manual ou elgtncg. M_ontado pronto para ser utlllzan_:lo cgnj todos os und 50 3.473.36 173.668,00
fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
16 600941 mqn;agem e manutencéo, poténcia minima de 7,0 cv refnggrado aar, monocmndrlco, motor 4’ tempos, sistema de parpda manual ou und 1 3.473.36 3.473,36
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacédo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
177.141,36
ESTADO DE ENTREGA: MINAS GERAIS - 162 SUPERINTENDENCIA REGIONAL
QUANTIDADE P
ITEM |CATMAT DESCRIGCAO UNIDADE MAXIMA VA&'(&);;(N)'(T%?'O VALO(';;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengéo, poténcia minima de 7,0
cv refrigerado a ar, monocilindrico, motor 4 tempos, sistema de partida manual ou elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os
v 600941 fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 und 50 3411,13 170.556,50
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
18 600941 m<?n_tagem e manutenc¢do, poténcia minima de 7,0 cv refng(_erado aar, _monocmndrlco, motor 4, tempos, sistema de parflda manual ou und 1 3.411.13 3.411,13
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacédo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
173.967,63
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ESTADO DE ENTREGA: PARA - ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE BELEM
QUANTIDADE <
ITEM CATMAT DESCRIC;AO UNIDADE MAXIMA VA'\Iig)I?”tAJ(N)I'(F:;IO VALO(I;;)OTAL
ANUAL
Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para montagem e manutengao, poténcia minima de 7,0
19 600941 cvlrefrlgeradc_)_a ar, monocilindrico, mgtor 4 tempos, sistema dfe partida manual ou elgtnccg. M_ontado pronto para ser ut|l|zat_:|o cc?rrj todos os und 50 3.536,34 176.817,00
fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque. Padronizagao visual conforme Edital. Garantia minima de 12
meses.
Cota de até 25% reservada para ME/EPP - Motocultivador com jogo de pneus, enxada rotativa montada, jogo de ferramentas para
20 600941 mqn_tagem e manutengado, poténcia minima de 7,0 cv refngt_erado aar, _monocmndrlco, motor 4, tempos, sistema de parpda manual ou und 1 3.536,34 3.536,34
elétrico. Montado pronto para ser utilizado com todos os fluidos e lubrificantes. Com entrega técnica e 1/4 de combustivel no tanque.
Padronizacéo visual conforme Edital. Garantia minima de 12 meses.
180.353,34
TOTAL GERAL|] 1.791.539,22
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CODEVASF

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional

de De

dos Vales do S&o Fi edo Parnaiba

PROCESSO: 59500.004178/2024-17-¢
OBJETO DA CONTRATACA Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos - SRP, de para os estados de Goids, Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Cearé, (15%/SR), Minas Gerais (163/SR), Para e no Distrito Federal
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Promover melhoria das condiges de produgao e de vida da populagéo com geracéo de trabalho e renda
LOCAL DE EXECUCAO: Goids, Tocantins, Amapa, Rio Grande do Norte, Paraiba, Ceara, Pernambuco (15¢/SR), Minas Gerais (162/SR), Pard e Distrito Federal
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: AR/GDT/UAP
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasilia-DF, 25 de novembro de 2024
A Etapa de " . Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo - Nivel de Risco | Resposta - Tipo
cod* Pade | Fator de Risco/Causa (devido a...) i (P C (o & i Pro Impacto ° & & Plano de Tratamento
Contratagéo ocorrer...) ) (Residual) | de Tratamento
Variagao cambial do ddlar acimado | Poders ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
previsto noitem especifado no edital. [ instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
A partir da data da assinatura do 3. Nao implementago de agdes
contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de fornecimento
cestioe |o™ rela‘céT: da\alde ;:Iresent:cfodda
RCO01 | fiscalizagao do |PrOPOt™ (Exemplo: Dolarna data de Compartilhado 3- Média 2- Pequeno Risco Moderado Aceitar
ontrate_|apresentagdo da proposta RS 5,65 ters
uma variagao aceitével de 20,85%
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
Variagao da inflagao (IPCA) - Aumento | Podera ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
do IPCA médio do periodo entre a data | instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. Nao implementagao de agdes
fornecimento até da data de entrega em
relagio a variago do menor e o maior
. valores no periodo de 12 meses
Gestioe | teriores a data de apresentacto da
RCO02 | fiscalizagao do P - Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
o |proposta. Exemlo: proposta de
novembro de 2020 e a inflagdo de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019
de 4,52% corresponde uma variagio de
40,42%
Greve ou paralisages de 6rgaos Poders ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso na execuao do contrato
Gestdoe |reguladoresou fiscalizadores. Ex: aquisico ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servigos
RCO03 | fiscalizagdo do  |Receita Federal servigos 3. Nso implementagdo de agdes Compartilhado 3-Média 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisages de fornecedores | Podera ocorrer imprevisibilidade na | L. Atraso na execugao do contrato
Gestioe [ou prestadores de servico. Ex: aquisigio ou/e entregade bense | 2. No entrega de bens ou servigos
RCO04 | fiscalizago do |Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Nao implementago de agdes Contratada 1- Muito baixa 2 Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisagao da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Dificuldade da aquisicao de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo | aquisigio ou/e entrega de bense | prima; 2. Atrasos ou a ndo entrega dos
Gestioe |0 eauipamento ou maquina devidoa  |servicos bens; 3. Nao Implementagdes da agdes
RC00S | fiscalizagio do | Auestdes sanitarias ou climaticas, bem Compartilhado 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
coma nolocal de recebimento.
contrato
[Auséncia de padronizagao de Poders ocorrer énciasnas |1 Nao dos
especificagdes para objetos rotineiros [ andlises processuais a serem contratados com a necessidade
do beneficiérios.
Fase preliminar da 2. Perda na eficiéncia na aplicagdo dos
RCO0G | contratagio - recursos piblicos e redugio da Contratante 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento efetividade da agdo.
3. Contratagio de equipamentos
defasados.
<eleciode | EMPresa vencedora contratada incapaz | Poderd ocorrer imprevisiilidade na | 1. Nao entrega de bens e servicos a
elecaode | 4e executar o contrato. aquisicio ou/e entrega de bens e sociedade em fungao da no assinatura
RC007 | fornecedores e Contratada 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
© servigos do contrato ou impossibilidade de
contratago s
execugio contratual.
Recusa de assinatura Podera ocorrer na |1 Atrasos do processo licitatério € ndo
Selegiode | de Registro de Prego por parte da aquisigao ou/e entregade bense |atingindo o fim da Codevasf. 2.licitagdo
RC008 | fornecedores e |empresa (Empresa confirmar o preo | servigos fracassada, Contratada 1-Muitobaixa | 3-Moderado | Risco Moderado
contratagao  |licitado)
*Observago: Ocultar as linhas que 3o for utilizar para imprimir de forma correta
[COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE |
[Nome: [Renato Bastos Lessa Lotagéo: | AR/GDT/UAP |
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: |Cleiton de Almeida Gongalves Lotagdo: | AR/GDT/UAP
Nome: |Amanda de Freitas Meireles Lotagéo: | AR/GDT/UAP
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: Brasilia-DF, 25 de novembro de 2024
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