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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento, transporte, carga e descarga de Minicarregadeiras, por sistema de registro de
precos — SRP, destinados ao atendimento de diversos municipios na area de atuacao da
Codevasf nos Estados do Amapa, Para, Ceara, Paraiba, Pernambuco (15%/SR), Rio Grande
do Norte, Tocantins, Goias, Minas Gerais (16%/SR) e Distrito Federal distribuidos em 10 (dez)
itens, conforme descrito no Anexo .

1.1.1. A participagao das licitantes, conforme os itens do Anexo | sera da seguinte forma:

a) Os itens serao abertos para participacao de todas as empresas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagao
do custo pela administragéo diante de orgamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitagéo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de execugdo e sangdes, de
forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragédo Desenvolvimento Regional, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZAGAO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual esta afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagao e a coordenagéo dos fornecimentos/servigos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagéo de servigos, onde é
realizada a inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacoes e direitos de ambas com relacédo a execugao dos servigos ou fornecimentos.
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CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programagao parcial ou total
de um trabalho, servigo ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e
respectivos prazos para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos,
condigdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgcao, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico,
descricdo do método construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medicdo e
pagamento.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada
para exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagbes técnicas, desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execug¢ao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de
condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdao ou
suplementacao dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - E um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagcdes publicas, veiculos
oficiais, comunicagdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administragdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do
Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

SRP — O Sistema de Registro de Preco é um procedimento que viabiliza diversas contratagdes de
compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo licitatério
para cada aquisi¢ao, reduzindo assim, os processos de licitagao e claro, também otimizando tempo
e investimentos.

ORDEM DE FORNECIMENTO — Sdo comandos concretos expedidos pela Administragao para que
o contratado realize os fornecimentos em quantidade, prazo e local definido no edital, em razao
das demandas efetivas que precisam ser satisfeitas.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacao: Pregao Eletrénico — por Sistema de Registro de Pregos

3.2. Orgéo Gerenciador: Codevasf Sede — UASG n.° 195006

3.3. Valor estimado: Publico
3.4. Critério de Julgamento: Menor Prego
3.5. Modo de Disputa: Aberto, com intervalo minimo de diferenca entre os lances de 0,5%

(cinco décimos por cento) do valor do item pertinente, que incidira tanto em relagéo aos
lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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3.6. Validade da Ata de Registro de Pregos: 12 (doze) meses

3.7. Forma de fornecimento dos bens: Parcial
4. LOCAL DE ENTREGA, CONDIGOES DE TRANSPORTE E LOCAL DE FATURAMENTO
4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverao ser entregues nos seguintes

enderecgos, conforme locais de entrega no Anexo I:

ITEM 1 - Estado do Amapa: Rua Dr. Marcelo Candia, n® 595-A, Bairro Santa Rita, Macapa-AP,
CEP 68.901-341.

ITEM 2 - Estado do Para: SUDAM - Superintendéncia do Desenvolvimento da Amazébnia.
Endereco: Tv. Anténio Baena, 1113 - Marco, Belém - PA, 66093-082.

ITEM 3 - Estado do Ceara: Av. Oliveira Paiva, 2800 - Cidade dos Funcionarios, Fortaleza - CE,
61955-000 (acesso pela rua Dr. Waldemar de Alcantara).

ITEM 4 - Estado da Paraiba: Avenida Liberdade, 3230, Bairro: SESI, Bayeux/PB. CEP: 58.306-
000.

ITEM 5 - Estado do Pernambuco: Conab - Superintendéncia Regional de Pernambuco. Estrada
do Barbalho, 960 - Iputinga - Recife/PE - CEP: 50690-000.

ITEM 6 - Estado do Rio Grande do Norte: Escola Agricola de Jundiai (EAJ), Rodovia RN 160,
km 03, Distrito de Jundiai, Macaiba/RN, CEP: 59.280-000.

ITEM 7 - Estado do Tocantins: Embrapa Pesca e Aquicultura - Bloco B, Prolongamento da Av.
NS 10, Cruzamento com Av. LO 18, Sentido Norte, Loteamento Agua Fria. Palmas/TO, CEP:
77.008-900.

ITEM 8 - Estado de Goias: Patio do Sindicato Rural de Anapolis/GO — Rodovia BR 153, Km
426 + 600m — Fazenda Barreiro ou Sobradinho — Zona Rural, Anapolis—GO, CEP: 75.132-400.
ITEM 9 - Estado de Minas Gerais: O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura
de Trés Marias esta situado na Estagao de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros pela BR-365
ou pela BR-135 e MG-220

ITEM 10 - Distrito Federal: Patio do DER/DF - km 0,5 da BR 020 - Sobradinho/DF.

4.2 O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser
travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

4.3. Por se tratar de itens que nao exigem emplacamento, é facultado o faturamento no CNPJ
da Codevasf Sede ou do local de entrega do bem.

4.4, Condicoes de entrega do veiculo/maquina/equipamento:

441 O objeto deste edital devera ser entregue em perfeitas condigdes, de acordo com as
especificagbes técnicas e exigéncias estabelecidas neste documento.

4.4.2 Fica expressamente proibida a entrega do veiculo rodando por meios préprios. O veiculo
deve ser transportado por meio de transporte adequado, sendo responsabilidade do
fornecedor contratado garantir a integridade do veiculo durante o transporte.

4.4.3 O fornecedor devera providenciar um transporte especializado e seguro para o veiculo,
utilizando veiculo adequado e devidamente equipado para o transporte de veiculos.

444 O transporte do veiculo devera ser realizado de acordo com todas as normas e
regulamentos aplicaveis, garantindo a seguranca do veiculo e de terceiros envolvidos no
processo.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

O objeto do presente pregdo compreende o Fornecimento, Transporte, Carga e Descarga
de Mini Pas Carregadeiras para a Codevasf, localizada nos estados do Amapa, Para,
Ceard, Paraiba, Pernambuco (15%/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goias, Minas
Gerais (16%/SR) e Distrito Federal, conforme item 4.1 deste Termo de Referéncia.

A descricao dos fornecimentos consta do Anexo | - Planilha de Quantidades, Precos
Orcados e Especificagdes Técnicas e Anexo Il — Padronizacao Visual da Codevasf deste
Termo de Referéncia, que deverao ser observados criteriosamente pelos licitantes.

A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a
Codevasf fazem parte do Escopo de Fornecimento.

A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante
e a Codevasf nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para 0 manuseio.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e
notas fiscais.

A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone
com antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

O fornecimento dos bens sera de forma parcial, respeitando o prazo de vigéncia da Ordem
de Fornecimento.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1.

6.1.1

Poderao participar da presente licitagao empresas do ramo, pertinente e compativel com
0 objeto desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, isoladamente, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condigdes das empresas
nacionais.

6.2 CONSORCIO

a) Nao sera permitida a participagdo de consércio, conforme Anexo |V - Justificativas.
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6.3. SUBCONTRATAGAO

a) Nao sera permitida a subcontratagao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste
Termo de Referéncia, conforme Anexo |V - Justificativas.

6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE

7

7.1

7.2

7.3

7.4

COOPERATIVA

a) Sera permitida a participagdo de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e
sociedades cooperativas;

b) N&o serdo reservadas cotas para participacao de Microempresas, conforme Anexo
IV - Justificativas.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais do fornecimento/servigos nao sera obrigatorio, porém, é de
inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os
problemas futuros, bem como a verificagao das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacao da proposta e execuc¢ao do contrato. A ndo verificacdo
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracéo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os
custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagéo do projeto.

Os custos de visita ao local onde serao instalados os equipamentos correrao por exclusiva
conta do licitante.

A visita ao local onde serdo executados as entregas/servigos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario
comercial.

Em caso de duvidas sobre onde serao instalados, montados e estocados os equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia de Mecanizacao e
Modernizagao Territorial da Codevasf, nos telefones: (61) 2028- 4430, 2028-4728, 2028-
4475 ou 2028-4418.

PROPOSTA

As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser

apresentada sob a forma de literatura, catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos
correrao por sua exclusiva conta:
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8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

I.Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagéo
e manutencgdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos
em 02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

Il.Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manuteng¢ao dos
equipamentos fornecidos.

O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data
estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidagao por idéntico periodo.

Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis
sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir,
direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de referéncia. No caso de
omissé&o, considerar-se-40 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributagdo plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a Codevasf ndo possui
inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do
licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os
precos dos materiais e servicos ofertados, com mencdo discriminada da referida
tributacao. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela nao
observancia desta particularidade.

Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, por
item, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a
matéria, de acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatdrio.

QUALIFICACAO TECNICA

a) Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condigbes das especificagdes
técnicas sem desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item
5 deste Termo de Referéncia.

b) Os documentos fornecidos deverao conter informagdes detalhadas que evidenciem,
de forma objetiva e suficiente, a comprovagao minima dos requisitos técnicos
exigidos, podendo ser exigida declaragdes/certificacdes, caso a comprovagao inicial
se mostre insuficiente.

c) Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a
qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os
direitos da Codevasf e as obrigagdes do licitante e que também nao prejudique ou
afete a posicao competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro
das condigbes estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia
ou irregularidade de menor importdncia de uma proposta desde que ndo se
verifiquem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
Especificagbes Técnicas, Anexo | deste Termo de Referéncia.
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d) A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

I.  Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, descrevendo o0s
fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacao da
experiéncia do licitante na execugao de fornecimento similares
ao objeto desta licitagao.

. Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de
materiais e equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica,
finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo, como os
que constam no caderno de especificagdes técnicas (pega 01),
que sdo: Minicarregadeiras, Motoniveladora, Pa carregadeira,
Retroescavadeira, Escavadeira hidraulica, Rolo compactador e
Trator de esteiras.

lll. A comprovagao da experiéncia devera demonstrar fornecimento
similar de no minimo 30 % do quantitativo do item da licitacéo a
que estiver concorrendo, ndo sendo de forma cumulativa.

IV.  E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento
das exigéncias, desde que todas em seu home.

9.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

As licitantes deverao apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢gado do
item que concorrer, ndo sendo de forma cumulativa.

10 ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1 A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagado, o valor global
de R$ 32.017.800,32 (Trinta e Dois Milhdes, Dezessete Mil, Oitocentos Reais e Trinta e
Dois Centavos), data-base de outubro de 2024, conforme indicado na Planilha de
Quantidades, Precos Orcados e Especificagdes Técnicas, constante do Anexo | deste
Termo de Referéncia.

11 PRAZOS DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1 O prazo para execugéao do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento, da seguinte forma:

a. Primeira Parcela: 20% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera ser
entregue no prazo de até 90 dias;

b. Segunda Parcela: Mais 30% da quantidade total da Ordem de Fornecimento devera
ser entregue no prazo de até 150 dias;

c. Terceira Parcela: Os 50% restantes da quantidade total da Ordem de Fornecimento
deveréao ser entregues no prazo de até 180 dias, totalizando, ao final desse periodo,
100% da quantidade total da Ordem de Fornecimento.
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11.1.1 O prazo para execugao do objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data
de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, desde que justificado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2

11.3.1

O prazo maximo para emissao da Ordem de Fornecimento é de 60 (sessenta) dias,
contados da data de assinatura do contrato.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de sua assinatura,
compreende 0 prazo maximo para emissdao da Ordem de Fornecimento, o prazo de
execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta) dias para pagamento
da Nota Fiscal e mais 60 (sessenta) dias consecutivos para recebimento definitivo e
expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos, perfazendo um prazo
total de vigéncia de 330 dias.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagao da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O prazo de validade dos pregos apresentados € de 12 (doze) meses, a contar da data de
assinatura da Ata de Registro de Pregos.

a) A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da
Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir
0 primeiro e incluir o ultimo.

b) Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terdo sua vigéncia
conforme as disposigdes contidas neste Termo de Referéncia e respectivos contratos
decorrentes, obedecido conforme o Decreto n°® 11.462, de 2023.

12 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1

Os pagamentos, objeto desta licitacao, serdo efetuados em reais, com base no precos
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagcdo da Codevasf, conforme a
legislacio vigente, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recepcdo, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela
Codevasf que estara no local para essa tarefa.

13 REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1

Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das
obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

a) em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢do da ata tal como
pactuada, nos termos do disposto no inciso VI do art. 81 da Lei n.° 13.303/16; e

b) em caso de criagcdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussdo sobre os precos registrados.
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14 REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1 Caso ocorra assinatura do contrato, os precos permanecerao validos pelo periodo de um
ano contado da data de apresentagcdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a formula de reajuste abaixo. O indice sera verificado conforme
TABELA FGV Caodigo 1420877 (IPA-OG-DI - Maquinas e Equipamentos).

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“‘R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

14.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

14.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicido o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

14.4 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

15 MULTAS

15.1 Nos casos de atrasos na execugado do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem
de fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislagado e no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2 Nos casos de inexecugéo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;
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c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucgao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecugao parcial

Percentual
. a Grau de
Inadimpléncias - do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucao parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagbes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagao formal
do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

15.3 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

154 A multa sera calculada na forma prevista no edital ou no contrato e nao podera ser inferior
a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato licitado ou celebrado, conforme previsdo do artigo 167 do RILC.

15.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no
prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagéo;

c) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada,
esta sera convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf
— AE/GFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado
a partir da data da comunicacéo.

15.6 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.
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15.7

15.8

15.9

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, nao
constituindo a relevagcado novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

Caso a Autoridade Superior ndo dé provimento ao recurso, ndo cabera novo recurso
administrativo.

16 GARANTIA DE EXECUGAO

16.1

N&o sera exigida Garantia de Execugao.

17 FISCALIZAGAO

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

A gestao do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugao dos fornecimentos/servigos
sera realizada pela Codevasf, por técnicos designados, a quem compete verificar se o
Licitante vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢ao do contrato, se
o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua missao.

A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que néo esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas, responsavel pela execugéo do contrato.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo das
Bacias Hidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas
serao feitos na forma prevista na respectiva clausula.

A agao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execug¢ao do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
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terceiros, da execucgado dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucgao dos fornecimentos.

17.9 O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis

18 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

18.1 Ap6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
Codevasf, através da Fiscalizacido, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

18.1.1 O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusido, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicacgao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comisséo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a
adequacédo do objeto aos termos contratuais.

c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucao ou de materiais empregados.

18.1.2 Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragcao nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

18.1.3 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

18.2 Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os equipamentos
rejeitados.

18.3 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica; e
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF).
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18.4

18.5

18.6

18.7

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacédo da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execug¢ao do objeto contratado.

A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apos a emissao do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

19 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,

no que couber, conforme a Instrugdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

19.11

19.1.2

19.1.3

19.1.4

19.2

19.3

19.4

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificagédo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagcado e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicao publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera
realizar diligéncias para verificar a adequacao do produto as exigéncias deste TR, antes
da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso
nao se confirme a adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogao das praticas previstas
nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizagao.

20 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1

A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.
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20.1.1 A CONTRATADA, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem

fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovagdo de experiéncia especifica
exigida acima, apresentando o seguinte:

a) Caracteristicas do sistema de operacao;

b) Local de instalagéo;

c) Nome e endereco do cliente.

20.1.2 A CONTRATADA devera, quando solicitada, mediar inspegbes técnicas que serdo

20.2

20.3

20.4

20.5

realizadas pelo corpo de engenheiros da Codevasf durante as fases de implementagéo do
bem junto ao implementador

A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013, do Decreto n° 11.129/2022, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade
da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragéao
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricao detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas
construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com
os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com
dimensodes, peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagao de catalogos de toda a linha de produtos do
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem
0 objeto da proposta.

A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir
o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A CONTRATADA devera comprovar, obrigatoriamente em até 60 dias apos a assinatura
do contrato, por meio de declaragcao ou apresentacdo de rede de assisténcia técnica
autorizada, que a fornecedora possui assisténcia técnica (prépria ou
terceirizada/certificada) no ambito do estado de entrega do item.
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21 OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1

21.2

21.3

214

215

21.6

21.7

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22 GARANTIA DOS BENS E ASSISTENCIA TECNICA

221

A garantia consta das Especificagées Técnicas — Anexo |, parte integrante deste Termo

de Referéncia.

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas
condigdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

A(s) licitante(s) vencedora(s) responsabiliza-se (m), por si e por seus sucessores, pela
garantia de que todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de
projetos, de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicOes estabelecidas nas especificagbes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12
(doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual devera estar expresso na
proposta, contado a partir da data da sua entrega a Codevasf.

A garantia abrange a realizagdo da manutengcdo corretiva dos bens pela propria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com
as normas técnicas especificas, sem qualquer énus adicional para a contratante.

Entende-se por manutencgao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados
pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de ajustes, reparos e
corregdes necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverao
ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes
de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagao
do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias uteis, contados a partir da
data de retirada do equipamento das dependéncias da Administragdo pela Contratada ou
pela assisténcia técnica autorizada.
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22.8

22.9

22.10

22.11

22.12

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma
Unica vez, por igual periodo, mediante solicitagéo escrita e justificada da Contratada, aceita
pelo Contratante.

Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagao
em carater provisoério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos
administrativos durante a execugao dos reparos.

Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituigdo
do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos
custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

23 MATRIZ DE RISCO

23.1.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacido, dado relevante para sua identificagido, prevencgao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas
pelas licitantes.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacédo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulagcao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econbmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do
contrato.
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23.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicoes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econédmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

23.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transigdes.

25. ANEXOS
25.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Planilhas de especificagoes técnicas, Quantidades e Pregos Orgados
Anexo Il - Padronizag¢ao Visual da Codevasf

Anexo Ill - Matriz de Risco

Anexo IV - Justificativa
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO |

PLANILHA DE QUANTIDADES, PREGOS ORGADOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

LOCAL DE ENTREGA: 112 SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF - AMAPA

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricagao
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cagamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cddigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da mdaquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

16

RS 302.054,72

RS 4.832.875,52

LOCAL DE ENTREGA: ESCRITORIO DE APOIO TECN

ICO DE BELEM - PARA

ITEM

CATMAT

DESCRIGAO

QTD

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricagao
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cagamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cddigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da mdaquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20
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LOCAL DE ENTREGA: 142 SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF - CEARA

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cagamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20

LOCAL DE ENTREGA: 132 SUPERINTENCIA REGIONAL

DA CODEVASF - PARAIBA

ITEM

CATMAT]

DESCRICAO

QTD

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cacamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 72070D80


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=72070D80
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4013&filter[anoproc]=2024

e-DOC 72070D80
Proc 59500.004013/2024-45-e

LOCAL DE ENTREGA: 152 SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF - PERNAMBUCO

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cagamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20

LOCAL DE ENTREGA: 122 SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RIO GRANDE DO NORTE

ITEM

CATMAT]

DESCRICAO

QTD

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cacamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 72070D80


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=72070D80
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=4013&filter[anoproc]=2024

e-DOC 72070D80
Proc 59500.004013/2024-45-e

LOCAL DE ENTREGA: 102 SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF - TOCANTINS

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cagamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20

LOCAL DE ENTREGA: 92 SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF - GOIAS

ITEM

CATMAT]

DESCRICAO

QTD

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cacamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20
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LOCAL DE ENTREGA: 162 SUPERINTENCIA REGIONAL DA CODEVASF - MINAS GERAIS

ITEM

CATMAT

DESCRICAO

Q1D

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacdo
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cagamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20

LOCAL DE ENTREGA: CODEVASF SEDE - DISTRITO FEDE

RAL

ITEM

CATMAT]

DESCRICAO

QTD

VALOR
UNITARIO (RS)

VALOR TOTAL (RS)

10

324217

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricagao
corrente, cabine com protecdo ROPS/FOPS equipada com
motor diesel, poténcia bruta (nominal) minima de 45 hp
ou unidade equivalente, peso operacional minimo 2.600
kg, capacidade operacional minima 700 Kg, cagamba com
capacidade minima de 0,40 m3, a maquina deve estar em
conformidade com normas de emissdes vigentes no Brasil,
abastecida com tanque de combustivel cheio. Garantia
minima de 12 meses, contada a partir do recebimento
definitivo do bem, atestado pelo fiscal com todos os
equipamentos e acessdrios exigidos pelo Cddigo Brasileiro
de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica Autorizada ou terceirizada/certificada no estado
de entrega da mdaquina. Logomarca da Codevasf em local
visivel, conforme termo de referéncia. Devera ser
realizada entrega técnica.

10

RS 302.054,72

RS 3.020.547,20

TOTAL

106

RS

32.017.800,32
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Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Presidéncia

CODEVASF

CI n°: 030 no23
Data: 06! .2/2023

De: PR/GB
Para: AA. AE, AD, Al, AR, PR/AJ e Superintendéncias Regionais
Assunto: Modelos de aplica¢io das marcas da Codevasf e do Governo Federal

Prezados Senhores,

1. Informo a Vossas Senhorias que. visando promover a integridade de aplica¢do
da marca da Codevasf e assegurar cbservancia as versdes mais recentes dos Manuais de Uso da
Marca do Governo Federal, encontram-se disponiveis no site da Companhia, no endereco
indicado a seguir, os modelos, arquivos e referéncias que devem ser adotados no ambito da
Empresa para placas de obras, adesivos para equipamentos doados e assinatura institucional
conjunta, conforme anexos.

2. Registro que os manuais elaborados pelo Governo Federal encontram-se em sugs
versdes 1.1 e 1.2 e poderio ser atualizados, razdo pela qual & necessdrio o acompanhamento
periodico de atualizacd@o das aplicagdes no enderego indicado acima.

~

3, Eventuais duvidas devem ser direcionadas a Assessoria de Comunicagido e
Promogdo Institucional (PR/ACP).

7

Atenciosamente,,

C) )Zéw—/‘—\ ks
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente

DX End.: SGAN O. 601 Coni. I - Ed. Den. Manoel Novaes CEP 70.830-901 - BRASILIA - DF
T Tel: (061) 2028-4766
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A PINTURA DEVE SEGUIR AS SEGUINTES PROPORCOES:

a) PROPORCAO VERTICAL
- Alinhar pela largura

a) PROPORCAO HORIZONTAL
- Alinhar pela altura
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PROCESSO: 59500.004013/2024-45-e
OBJETO DA CONTRATACAO: Mini Carregadeira
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Processo licitatério visando fornecimento de Mini Carregadeiras sobre rodas & Codevasf nos estados do Amapd, Pard, Ceard, Paraiba, Pernambuco (152/SR), Rio Grande do Norte, Tocantins, Goids, Minas Gerais (162/SR) e Distrito Fe:
LOCAL DE EXECUGAO: Codevasf Sede
AREA/UNIDADE SUPRIDORA: 923162 SR
AREA/UNIDADE DEMANDANTE: Brasilia, 07/11/2024
Cod* HERR de~ Fator de Risco/Causa (devido a...) EuentoldeRizco/incertezalipeder Consequéncia (Ocasionando) Re.sponsavel R,EIO Probabilidade Impacto el c{e D |- UFOEs Plano de Tratamento
Contratagdo ocorrer...) Risco (Alocagdo) (Residual) Tratamento
Gestio e Entrega dos equipam.en.tos e méquil?as Podgré ocorrer descontinuidade dos |Caso ocorra, rec?ber,é o objetNO o PREVENTIVO Solicitar cronograma de entrega dos bens
RCO01 fiscalizagdo do com atra§0, fora~do limite estabelecido, |servigos prestados e/ou bens contratado € a;?llcara a sa_ncoes cabiveis, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE Aplicar multas por atraso conforme
sem manifestagdo da CONTRATADA entregues previstas no Edital e em lei. ) "
contrato estipulado no contrato.
Fornecedor n3o realizar a entrega das | Podera ocorrer impossibilidade de A Codevasf poderd prever garantia
maquinas recebimento dos bens contratual permitida em lei com vistas a
assegurar o PREVENTIVO Realizar uma avaliagdo rigorosa da
Gestdo e compromisso da empresa na prestagdo capacidade e histérico do fornecedor antes da
RC002 fiscalizagdo do adequada dos servigos. No caso do Contratada 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Mitigar contratag&o.
contrato descumprimento do que foi estabelecido ATENUANTE Aplicagdo de penalidade e acionar a garantia
serdo aplicadas penalidades, j4 previstas contratual."
no Edital.
Dano na descarga ou organizagdo dos |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
equipamentos ou maquinas na entrega |depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituigdo
~ Im?dléta do rr@terlal, equipamento ou PREVENTIVO Exigir embalagens adequadas e métodos de
Gestdo e maquina danificado durante a descarga. transporte seguros no contrato.
RC003 fiscalizagdo do Caso ndo ocorra a substitui¢do, a Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar L T . .
contrato Codevasf poders acionar a garantia ATENU/'\NTE Solicitar a_ s'ubstltuu;ao ou reparo imediato
N " dos equipamentos danificados."
contratual, se houver, ou ainda, aplicar as
sangdes previstas no Edital.
Roubo da carga ou extravio da mesma |Podera ocorrer O transporte, carga e descarga sdo
depreciagdo/deterioragdo/roubo/furt |responsabilidade da CONTRATADA, desta
o de bens maneira cabe a ela a substituicdo
imediata do material, equipamento ou
maquina danificado durante a descarga.
Caso ndo ocorra a substitui¢do, a PREVENTIVO Contratar seguro de transporte para
Gestdo e Codevasf podera acionar a garantia cobertura contra roubo e extravio; e implementar sistemas
RCO04 fiscalizagdo do contratual, se houver, ou ainda, aplicar as Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Transferir de rastreamento e monitoramento da carga.
contrato sangdes previstas no Edital. Em caso de ATENUANTE Acionar o seguro de transporte para
roubo de carga ou extravio, a compensagao financeira."
CONTRATADA podera solicitar aditivo de
prazo, desde que acompanhado da
comprovagdo do fato.
Férias coletivas da empresa fabricante |Podera ocorrer morosidade no A CONTRATADA deverd se programar PREVENTIVO Planejar o cronograma de fornecimento
Gestdo e ou Fornecedora processo e/ou atividade para atender ao prazo fixado, pois ndo levando em consideragdo o calendario de férias da
RC005 fiscalizagdo do haverd Prorrogagdo de prazo motivada Contratada 2- Baixa 2- Pequeno Risco Baixo Mitigar empresa.
contrato por férias coletivas na empresa. ATENUANTE Ajustar temporariamente o cronograma do
projeto para minimizar impactos."
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Afastamento do gestor da OF ou Poderd ocorrer ineficiéncia na Cabe a CONTRATADA a nomeagdo de
Gestio e contrato governanca e/ou gestdo corporativa  |outro gestor para ser o contato direto PREVENTIVO Documentar todos os procedimentos e
com a FISCALIZAGAO e a Codevasf devera informagdes do projeto para continuidade.
RC0O06 fiscalizagdo do i ¢ . Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar < proj P ) . .
contrato receber as informagdes de contato do ATENUANTE Nomear um gestor interino para assumir
novo gestor. imediatamente as responsabilidades.”
Empresa vencedora se recusar a assinar |Podera ocorrer descontinuidade dos A Codevasf aplicara as penalidades
a OF ou o contrato servigos prestados e/ou bens previstas no edital a empresa adjudicada
entregues ue ndo assinar a OF ou o contrato. Além .
~ € q- . PREVENTIVO Incluir penalidades para desisténcias apds a
Selegdo de disso, a Codevasf podera vitéria no processo licitatério
RC0O07 fornecedores e convidar/convocar a 22 colocada, Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar p y - .
~ . ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contratagdo empresa participante do certame, para edital.”
realizar o fornecimento, de acordo comas :
condig@es fixadas no Edital.
Empresa vencedora entrar em processo | Podera ocorrer descontinuidade dos |interrupgdo dos servigos ou
de faléncia ou concordata servigos prestados e/ou bens fornecimento de bens contratados,
entregues resultando em atrasos significativos na
. 8 . R s N PREVENTIVO Exigir garantias contratuais ou seguros de
Gestdo e execugdo do projeto, potencial aumento execucio
Xecu .
RC0O08 fiscalizagdo do de custos e a necessidade de buscar Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Transferir < . . .
K ATENUANTE Acionar as garantias contratuais e
contrato rapidamente um novo fornecedor ou ] o
. ) A financeiras.
prestador de servigos para evitar maiores
impactos no cronograma e orgamento
previstos.
Empresa contratada ndo realizar os Podera ocorrer descumprimento de  |A Codevasf realizard a retengdo na fonte PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que obriguem a
Gestdo e pagamentos dos tributos decorrentes  |instrumentos contratuais dos valores relativos aos tributos. regularizagdo fiscal e solicitar certidGes negativas de
RC009 fiscalizagdo do |da contratagdo Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar débitos fiscais periodicamente.
contrato ATENUANTE Reter pagamentos futuros até a regularizagdo
dos tributos."
Alteragdo de leis que impactem no Podera ocorrer dificuldade na A CONTRATADA poderd solicitar o aditivo
" . N q P . 5 - . . P A . PREVENTIVO Incluir cldusulas de revisdo contratual em
Gestdo e objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis obtengdo de autorizagdes e licengas  |para reequilibrio econémico-financeiro caso de alteracdes legislativas significativas
{ 1V 1gniti Ivas.
RCO10 fiscalizagdo do  |tributdrias, CCT, etc) da OF ou contrato, conforme disposto Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande Risco Alto Aceitar 4 g. 8
R S ATENUANTE Renegociar os termos do contrato para
contrato em lei, para analise juridica da Codevasf. o . . o
reequilibrio econémico-financeiro.
Variagdo cambial do délar - Variagdo Podera ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poderd contratar um
cambial com percentual entre o menor |operacionais seguro cambial. Ordens de Fornecimento
valor e o maior valor no periodo de 12 e contratos sujeitos a variagdo de moeda . .
~ ) P . y N . PREVENTIVO Estabelecer clausulas de reajuste contratual
Gestdo e meses anteriores a data de estrangeira podem ser protegidos por . s k
s ~ ~ ~ . - . " baseadas em indices de variagdo cambial.
RCO11 fiscalizagdo do  |apresentagdo da proposta. (Exemplo: operagdes de hedge e, portanto, ndo Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Mitigar . -
. S ATENUANTE Renegociar o prego com base na variagdo
contrato menor valor RS 4,22 e maior valor RS podem ser causa para reequilibrio . "
- cambial observada.
5,10 corresponde uma variagdo de contratual.
20,85%)
Variagdo cambial do délar acima do Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA poder3 solicitar o aditivo
previsto - Variagdo cambial acima do operacionais para reequilibrio econdmico-financeiro
percentual previsto no item anterior, a da OF ou do contrato, conforme disposto
partir da data da assinatura da OF ou em lei, somente da diferenga acima do
contrato ou data de recebimento pela valor limite. (Exemplo: Se o délar médio
Gests contratada da ordem de fornecimento do periodo de fornecimento for RS 6,96 PREVENTIVO Firmar contratos com previsdo de
estdo e
em relagdo a data de apresentagdo da corresponderd um aditivo de reequilibrio econémico-financeiro.
RCO12 fiscalizagdo do ) Compartilhado 3- Média 5- Muito Grande Risco Alto Transferir . , .
Contfm proposta. (Exemplo: Délar na data de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%)). P ATENUANTE Acionar clausulas de reajuste contratual
apresentagdo da proposta RS 5,65 tera Submetido o pleito a andlise e aprovagdo especificas."
uma variagdo aceitavel de 20,85% técnica e legal pela Codevasf.
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilibrio contratual)
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Variag3o da inflagdo (I PCA) - Aumento |Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A CONTRATADA podera solicitar o aditivo
do IPCA médio do periodo entre a data |operacionais para reequilibrio econdmico-financeiro
do recebimento da ordem de da OF ou do contrato, conforme disposto
fornecimento até da data de entrega em lei, somente da diferenga acima do
em relagdo a variagdo do menor e o valor limite. (Exemplo: Se o | PCA do més
maior valores no periodo de 12 meses de recebimento da ordem de
anteriores a data de apresentagdo da fornecimento for 4,52% e a média do o .
~ . . . PREVENTIVO Incluir cldusulas de reajuste contratual
Gestdo e proposta. (Exemplo: proposta de periodo a partir do recebimento da baseadas no IPCA
RCO13 fiscalizagdo do  |novembro de 2020 e a inflagdo de maio ordem de fornecimento for inferior a Compartilhado 3- Média 4- Grande Risco Alto Aceitar ATENUANTE Ren;e ociar 0s precos contratuais com base
contrato  |de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra ENUAT goclar os preg
- L o - na inflagdo observada.
4,52% corresponde uma variagdo de aditivo de reequilibrio, mas se média
40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a
andlise e aprovagdo técnica e legal pela
Codevasf.
Gestio e Greve da Receita Federal nos Poderd ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Diversificar fornecedores para minimizar o
fornecimentos importados rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo impacto.
RCO14 fiscalizagdo do . ! ‘mp . P fou athvi ' P ,Z ’ Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar imp . .
contrato devidamente comprovados os impactos prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar o cronograma de fornecimento para
ao da paralisacdo. minimizar atrasos."
Auséncia ou baixa disponibilidade de Podera ocorrer descontinuidade dos  |A CONTRATADA deverd renegociar com
~ . . P ~ . " g. PREVENTIVO Estabelecer contratos com multiplos
Gestdo e insumos para a fabricagdo dos servigos prestados e/ou bens seus fornecedores com a finalidade de fornecedores
RCO15 fiscalizagdo do  |equipamentos entregues atender ao objeto contratado, sem énus Contratada 2- Baixa 4- Grande Risco Moderado Mitigar ) . .
R ATENUANTE Negociar prazos de entrega estendidos com
contrato a Codevasf. . - . "
base na disponibilidade de insumos.
Lockdown - Paralisagdo de atividades Poderd ocorrer descontinuidade dos |Em caso de paralisagdo de atividades
comerciais na cidade, regido ou pais de [servigos prestados e/ou bens comerciais que impacte no atendimento
. . al ,I e €l ) | pat 1605 P! /ou ais que Imp: N ! PREVENTIVO Desenvolver planos de contingéncia para
Gestdo e origem de fabricagdo do equipamento |entregues dos prazos, estes serdo prorrogados por ) . 5
L L B ) . 3 . . garantir a continuidade do fornecimento.
RCO16 fiscalizagdo do  [ou maquina bem como no local do periodo correspondente ao da Compartilhado 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Aceitar )
R ) L ATENUANTE Renegociar prazos de entrega com base na
contrato recebimento, por motivos de forga paralisagdo. i . o
) ) situagdo de forga maior.
maior (Ex.: Pandemia)
Gestio e Greve do setor de transporte Podera ocorrer morosidade no Em caso de greve que impacte no PREVENTIVO Planejar o fornecimento com margem de
impedindo o Transporte do rocesso e/ou atividade atendimento dos prazos, estes serdo ) . . . seguranga nos prazos.
RCO17 fiscalizagdo do p. P P / P B Compartilhado 2- Baixa 4- Grande Risco Alto Mitigar 8 N p
contrato equipamento prorrogados por periodo correspondente ATENUANTE Ajustar os prazos de entrega conforme
ao da paralisagdo. necessario."
Erro de especificagdo do objeto a ser Poderd ocorrer inconsisténcia na A Codevasf poderd proceder aos ajustes
Diagndsticoe |contratado elaboragdo/cumprimento de planos, |através de republicagdo do Edital, PREVENTIVO Realizar revisdes e validagbes detalhadas
formalizagdo da oliticas e programas realizagdo de aditivos contratuais das especificagdes antes da licitagdo.
RCO18 zag politi prog \zag . v ) ual A Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar peciticac _ . I, tag e .
demanda - conforme limites previstos em lei ou, ATENUANTE Revisar e corrigir as especificagdes do objeto
Planejamento ainda, cancelar a contratagdo. contratado."
Encerramento de fabricagdo do modelo |Poderd ocorrer descontinuidade dos  |Alteragdo de marca e/ou especificagdo
licitado, no periodo do fornecimento.  [servigos prestados e/ou bens do equipamento a ser fornecido. A
entregues CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo sera
~ . qu'p . ) ~ ¢ PREVENTIVO Estabelecer contratos com clausulas que
Gestdo e interrompida, nova opgo de ermitam a substituicdo por modelos equivalentes.
RCO19 fiscalizagdo do equipamento cujas especificagdes sejam Contratada 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Aceitar P ,g P q o
. X - ATENUANTE Negociar a entrega de um modelo substituto
contrato equivalentes ou superiores ao solicitado e ) N
. . com especificagdes equivalentes.
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituigdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.
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RC020

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de fabricagdo de
componentes do fornecimento

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo serd
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

2- Baixa

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de substitui¢do por
componentes equivalentes no contrato.

ATENUANTE Negociar com o fornecedor a substitui¢do
dos componentes por alternativas equivalentes."

RCO21

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Encerramento de comercializagdo de
componentes do fornecimento em
fungdo de avango tecnoldgico

Podera ocorrer descontinuidade dos
servigos prestados e/ou bens
entregues

Alteragdo de marca e/ou especificagdo
do equipamento a ser fornecido. A
CONTRATADA devera apresentar com
antecedéncia, em substitui¢do ao
equipamento cuja fabricagdo serd
interrompida, nova opgdo de
equipamento cujas especificagdes sejam
equivalentes ou superiores ao solicitado
previamente, SEM que haja aumento de
custo a CONTRATANTE, tal substituicdo
deve ser analisada e aprovada pela
Codevasf.

Contratada

3- Média

3- Moderado

Risco Moderado

Aceitar

PREVENTIVO Monitorar tendéncias tecnoldgicas e
adaptar contratos conforme necessario.

ATENUANTE Negociar a substituicdo dos componentes
por alternativas tecnologicamente avangadas."

RC022

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Entrega em desacordo com as
especificagdes do Edital

Poderd ocorrer descumprimento de
instrumentos contratuais

A Codevasf acompanhara com rigor
através de critérios técnicos
objetivamente observéveis e
comprovaveis, se 0s niveis de qualidade
das maquinas fornecidas sdo
satisfatérios. Em caso contrério, a
CONTRATADA devera promover imediata
corregdo, adequagdo ou substituicdo do
fornecimento em compatibilidade com a
especificagdo minima do Edital; sem 6nus
a Codevasf. Cabera a Gestdo/Fiscalizagdo
da OF ou contrato, aplicaras san¢bes
previstas quando ocorrer alguma falha
contratual e, em ultimo caso, cancelar OF
ou contrato e adj udicar novo fornecedor
ou promov er nova contratagdo.

Contratada

2- Baixa

4- Grande

Risco Moderado

Mitigar

PREVENTIVO Incluir cldusulas de penalidade por ndo
conformidade e garantir mecanismos de corregao.
ATENUANTE Aplicar penalidades conforme previsto no
contrato."

RC023

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Falta de recurso para a formalizagdo da
OF ou contrato e Termos Aditivos

Insuficiéncia de recursos
orgamentdrios para projetos
estruturantes

A Codevasf ndo realizara a contratagdo.
Caso haja OF ou contrato em vigéncia, a
Codevasf realizard o pagamento das
etapas jd autorizadas, iniciadas (mediante
comprovagdo deinsumos aplicados)
entregues e aceitas pela Codevasf e
podera rescindir a OF ou o contrato
casondo haja disponibilidade de recursos.

Contratante

2- Baixa

5- Muito Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Planejar e garantir alocagdo orgamentaria
adequada antes da formalizagdo.

ATENUANTE Repriorizar projetos e alocar recursos
conforme a disponibilidade financeira."
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RC024

Gestdo e
fiscalizagdo do
contrato

Atraso nos pagamentos ap6s decorridos
30 (trinta) dias contados a partir da data
do atestado de conformidade e entrega
da nota fiscal

Poderd ocorrer imprevisibilidade nos
pagamentos

A CONTRATADA deverd solicitar o
pagamento da atualizagdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo XI
da IN 05/2017 e possuir capital de giro
para os fornecimentos.

Na inexisténcia de outra regra contratual,
quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados
exclusivamente pela Administragdo, o
valor devido devera ser acrescido de
atualizagdo financeira, e sua apuragdo se
fard desde a data de seu vencimento até
a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serdo calculados a taxa de
0,5% (meio por cento) ao més, ou 6%
(seis por cento) ao ano, mediante
aplicagdo das seguintes formulas:

1= (TX/100) / 365

EM=1xN x VP, onde:

1 = [ ndice de atualizago financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora
anual;

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista
para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

Contratante

2- Baixa

4- Grande

Risco Alto

Mitigar

PREVENTIVO Implementar um sistema de gestdo
financeira eficiente para garantir o pagamento em dia.
ATENUANTE Negociar prazos de pagamento com os
fornecedores."

RC025

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

N&o haver vencedores para os itens de
cota exclusiva

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

Na hipétese de ndo haver vencedor para
as cotas reservadas, estas poderdo ser
ofertado, adjudicadas aos vencedores
dos demais itens principais ou, diante de
sua recusa, aos licitantes remanescentes,
desde que pratiquem o prego do
primeiro colocado da cota principal.

Contratante

3- Média

3- Moderado

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Revisar e ajustar os requisitos para tornar a
cota exclusiva mais atrativa.

ATENUANTE Reavaliar e ajustar os critérios da cota
exclusiva."

RCO26

Selegdo de
fornecedores e
contratagdo

Licitagdo deserta, com lote deserto ou
fracassada

Podera ocorrer dificuldade de
desenvolvimento de agdes e iniciativas

A Codevasf observara todos os
procedimentos previstos em lei e
garantira o princicio de publicidade ao
certame. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital observando
requisitos que poderiam ter provocado a
desisténcia de possiveis empresas
interessadas. Caso haja urgéncia no
fornecimento e a licitagdo seja
fracassada, a Codevasf verificara se ha
conformidade com o disposto em lei para
realizar outra forma de contratag&o.

Contratante

3- Média

4- Grande

Risco Alto

Aceitar

PREVENTIVO Reavaliar as condigGes e exigéncias da
licitagdo para aumentar a atratividade.

ATENUANTE Reavaliar os critérios e condigdes da
licitagdo."

RC027

Fase preliminar
da contratagdo -
Planejamento

Questionamentos excessivos ao pregdo

Podera ocorrer morosidade no
processo e/ou atividade

A Codevasf definird as regras gerais da
contratagdo de forma clara no Edital e
em seus anexos, atentara a legislagdo
vigente no tocante a exigéncias de
marcas, modelos e requisitos
excludentes. Como agdo de contingéncia,
republicara o Edital com corregdo dos
itens alvos de impugnagdo, se houver.

Contratante

2- Baixa

2- Pequeno

Risco Baixo

Mitigar

PREVENTIVO Fornecer respostas claras e detalhadas a
todos os questionamentos.

ATENUANTE Fornecer respostas detalhadas e tempestivas
a todos os questionamentos."
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0 atraso no fornecimento impactar na |Poderd ocorrer descontinuidade dos |O prazo definido pela Codevasf deverd
utilizagdo do mesmo na execugdo de servigos prestados e/ou bens estar de acordo com o planejamento de
um determinado servigo entregues execugdo do servico que dependa do
fornecimento do objeto da contratagdo
Gestio e sendo monitoras as entregas PREVENTIVO Monitorar o progresso regularmente e
~ constantemente pela Codevasf de forma ajustar o planejamento conforme necessario.
RC028 fiscalizagdo do . . p_ Contratada 2- Baixa 5- Muito Grande | Risco Moderado Mitigar ) P ) L
contrato a evitar esta situagdo. Em caso de atraso ATENUANTE Reprogramar as atividades afetadas pelo
por parte da CONTRATADA esta sera atraso."
penalizada conforme disposto no Edital.
Interrupgdo da OF ou contrato para Podera ocorrer descontinuidade dos  |A contagem do prazo para a entrega sera
~ . pE . . P . . s . P . P g ~ PREVENTIVO Incluir cldusulas de interrupgdo programada
Gestdo e verificagdo da impossibilidade servigos prestados e/ou bens interrompida considerando as obrigagbes ho contrato
RC029 fiscalizagdo do  |provisdria de recebimento do entregues e direitos de ambas as partes. Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar : . .
. ATENUANTE Negociar um plano de ag&o para retomar o
contrato equipamento por parte da Codevasf. N o P
fornecimento o mais rapido possivel.
Gestio e Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou |Poderd ocorrer ineficiéncia na A Codevasf nomeard substituto para que PREVENTIVO Nomear um substituto capacitado e manter
= contrato overnanca e/ou gestdo corporativa  [a gestdo ndo fique comprometida. . . - registros detalhados das atividades.
RCO30 fiscalizagdo do 8 Gae/oug P 8 q P Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar 8 . e
ATENUANTE Nomear um substituto qualificado de forma
contrato P
imediata.
Gestio e Falta de conhecimento técnico do fiscal |Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara recursos de PREVENTIVO Fornecer treinamento especifico sobre o
nomeado quanto ao objeto contratado |atividades operacionais capacitacdo técnica e apoaio, caso objeto contratado ao fiscal nomeado.
RCO31 fiscalizagdo do a g P P ) c P Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ) A e
necessario. ATENUANTE Fornecer treinamento especializado ao
contrato ]
fiscal."
Gestio e Falta de ferramentas e/ou Podera ocorrer ineficiéncia nas A Codevasf disponibilizara todas as PREVENTIVO Equipar os fiscais com as ferramentas e
= infraestrutura para a realizagdo da atividades operacionais ferramentas e infraestrutura necessaria . . - infraestrutura necessdrias.
RC032 fiscalizagdodo |~ P ¢ P - L Contratante 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar L . -
contrato fiscalizagdo para a realizagdo das atividades de ATENUANTE Adquirir ou disponibilizar as ferramentas e
fiscalizagdo. infraestrutura necessarias."
Mudanga nos locais de entrega dos Poderd ocorrer acréscimo dos custos |A Codevasf comunicara a CONTRATADA
Gestio e materiais, equipamentos ou maquinas, |operacionais sobre a alteragdo do enderego de PREVENTIVO Incluir cldusulas contratuais que permitam
or interesse da Codevasf, dentro de entrega, avaliando em conjunto com a flexibilidade nos locais de entrega.
RCO33 fiscalizagdo do P , N ! 82, I g . Contratante 2- Baixa 2- Pequeno Risco Moderado Mitigar o 8 )
contrato sua area de atuagdo. empresa a necessidade de algum ajuste ATENUANTE Negociar ajustes no contrato para refletir as
quanto ao frete. mudangas de local."
Alteragdo do prazo do fornecimento Podera ocorrer morosidade no O prazo sera acrescido, em dias Uteis, . . .
~ N . P - . P . o . PREVENTIVO Planejar prazos realistas considerando a
Gestdo e por necessidade de tramitagdo interna |processo e/ou atividade considerando o a analise em conjunto da tramitacio interna
RC034 fiscalizagdo do |de documentos relacionados a OF ou Codevasf e da Contratada frente as Compartilhado 2- Baixa 3- Moderado Risco Moderado Mitigar ¢ - .
o . . ATENUANTE Negociar prazos de entrega ajustados
contrato contrato. tramitagdes ocorridas, caso seja . "
relevante. conforme a tramitagdo documental.

*Observagdo: Ocultar as linhas que ndo for utilizar para imprimir de forma correta.

COORDENADOR DO PROJETO OBJETO DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome:

Cirio Jose Costa

Lota§50:|AR/GMT

ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATACAO - DEMANDANTE

Nome: [Wagner de Oliveira Araujo Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |Gabriel Vinicius Dall Asta Rizzotto Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |Guilherme Amorim Magalhdes Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: [Manoel Vitor Fernandes da Silva Lotagdo:|AR/GMT/UME

Nome: |[Rodrigo Saboia Lotagdo:|AR/GMT/UME
LOCAL/DATA: Brasilia, 07/11/2024
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ANEXO |V - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungado das
especificidades das Maquinas pesadas a serem adquiridas, previstas no Termo de Referéncia e
que aqui depois de relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A presente contratagdo se justifica pelas razdes de interesse publico, pois sdo extremamente
necessarias as aquisicdées das Maquinas pesadas, pois a aquisi¢ao de veiculos, equipamentos e
insumos visa estruturar e apoiar as atividades de recuperacdo de nascentes e apoio a produg¢ao da
agricultura familiar na area de atuagao da Codevasf. Nesse sentido a aquisicdo do maquinarios
visa auxiliar a construgcao e manutencgao de infraestrutura urbana e rural, melhorando a logistica no
deslocamento de cargas, promovendo o aumento do desenvolvimento regional nas areas de
atuagao da Codevastf.

A Codevasf vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento a formagéao
de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doagao de veiculos, maquinas
e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um ambiente favoravel a melhoria
de vida das familias nas areas urbanas e nas comunidades rurais, proporcionando melhores
condi¢cdes de permanéncia do homem no campo e, evitando o éxodo rural.

A realizacdo de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicbes com entregas parceladas, se
justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todos os veiculos ao mesmo tempo,
devido ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas esponténeas
apresentadas pelos municipios em toda a area de atuacao da Codevastf.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacao é Pregao Eletrdnico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicdo, permitindo a obtengdo de um melhor prego pela administragcdo, com a
possibilidade de lances e negociacdo direta pelo pregoeiro. A técnica envolvida na execugao do
fornecimento objeto desta licitagdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descrigdo
de forma objetiva de execucgao, conforme consta das Especificagbes Técnicas que integrarao o
Edital e planilhas de quantidades e precos orgados.

O essencial para a eficacia da licitagdo € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e
especificado de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de
Referéncia e Especificagbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos
fornecimentos que seréo contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Foi adotado o Sistema de Registro de Pregcos (SRP), pois as Maquinas pesadas, objetos da
licitacdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e qualidade sdo
definidos por especificagdes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e contratacao a
qualquer momento. Assim, justifica-se 0 uso da modalidade SRP por haver necessidade de
contratagdes frequentes, utilizando ainda a possibilidade de entregas parceladas ou em lotes
programados, que viabiliza rapida adequacdo a eventuais demandas de o6rgaos, entidades e
programas de governo sem a necessidade de definir previamente o quantitativo pretendido pela
administracao publica, conforme preconiza o decreto 7.892/2013.
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Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Pregos € um procedimento que viabiliza
diversas contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um
novo processo licitatério para cada aquisicéo, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016. Esse tipo de licitagcdo tem como
objetivo buscar a proposta que seja mais vantajosa para a administracdo em termos de valores.
Como o proprio nome diz, ganha a proposta que apresentar o valor menor pelo bem ou servigo,
que no caso em tela é o que mais se adequa.

Da divulgacao do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas.
Este processo possui definigbes, critérios, especificacdes do equipamento bem definidos que torna
relevante a divulgacdo do orgcamento.

No ambito das contratagdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve definir
com clareza o objeto pretendido. Logo apods, deve efetuar a avaliagao do seu custo em face das
condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representagao, Relator Ministro Aroldo
Cedraz)

Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo.
Divulgacdo. Principio da publicidade. Nas licitacbes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdao no
edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagao do
orcamento. O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no
edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo. Nao adotamos um orgamento
com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio para avaliar a
“aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto. (grifo nosso).

Entendemos que a recomendagéo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime juridico
presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral, orienta-se as
estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do julgamento das propostas
servir de critério, como neste caso que se trata de preco maximo, entendimento ao qual nos
balizamos para esse quesito.

Da nao obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal
de Contas da Unido, no Acérdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacgao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitacado e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatidao a sua plena execugéao, evitando-se futuras alegagdes
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de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando
a Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores,
uma vez que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se
encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja
legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua

realizagao para a perfeita execugéo do contrato”. (grifo nosso).

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem obrigatdria
e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido
de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto €, nas situagdes em
que a complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Da admissao de sociedades cooperativas

Justifica-se a admissédo da participagdo de sociedades cooperativas, assim disposto na LEI N°
12.690, DE 19 DE JULHO DE 2012, com base na garantia do principio da competitividade e na
ampliagdo da concorréncia entre os fornecedores, visando garantir a melhor proposta a
Administracao Publica.

Dos aspectos ambientais

O licitante vencedor devera observar os critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos no
item 19 deste TR.

Da necessidade de aprovaciao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia e o Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade
competente, conforme consta do processo.

Da qualificacao técnica

As exigéncias de qualificagdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungéo
da necessidade de selecdo de empresas com capacidade técnica, operacional, executiva e
experiéncia comprovada para execug¢ao do objeto do presente Termo de Referéncia, tendo em
vista que os bens a serem adquiridos serao utilizados em projetos de elevada relevancia para o
desenvolvimento social, econdbmico e ambiental das regides atendidas, tais como agricultura
familiar e protegdo ambiental.

DA GARANTIA DE EXECUCAO (CAUCAO)

N&o sera exigido recolhimento de garantia de execugéo, a fim de evitar a elevagao do custo de
cada item em 5% (cinco por cento), visto que os bens a serem adquiridos sao classificados como
comuns, de entrega imediata e com pagamento posterior a entrega.
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Da capacidade econdmico-financeira

A exigéncia de capital social compativel com percentual dos itens que ganhou, segundo
regulamentado no Termo de Referéncia, tem o objetivo de garantir seguranca a administracao
publica no que compete demonstrar que a empresa vencedora detém condigdes financeiras
suficientes para cumprir com a execucgao do contrato. A utilizagao de tal critério € corroborada pela
Sumula 289 do TCU, que versa sobre a exigéncia de indices contabeis e de capacidade financeira
justificadas no processo da licitagdo. Além disso, o Relatério de Avaliagao n° 906016 da CGU -
Item 140 - aponta para os riscos de se contratar empresas com baixo capital social.

Da andlise de custos

Os custos foram analisados por profissional da area de engenharia com emissao de parecer,
conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de Licitagées e Contratos da Codevasf.

A pesquisa de pregos foi realizada considerando as premissas contidas em: Norma de Pesquisa e
Definicao dos Pregos de Referéncia para Licitagdes de Bens e Servigos (N-440), Instrugao
Normativa 65/2021 — SEGES/ME', no Manual de Orientagdo de Pesquisa de Pregos do STJ —
20212, Manual de Licitagdes e Contratos - Orientagdes do TCU® e no Regimento Interno da
Codevasf.

» Foram utilizados os seguintes parametros, empregados de forma combinada:

1°. Composigao de custos unitarios menores ou iguais a média ou mediana
(Se for acima de 25% se adota a mediana e se for abaixo de 25% adota a
meédia) do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como
Painel de Precos, observado o indice de atualizagdo de pregos
correspondente;

2°. Contratacbes similares feitas pela Administracao Publica, em execug¢ao
ou concluidas no periodo do ano anterior a data da pesquisa de precos,
inclusive mediante sistema de registro de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondente:

» Foram consideradas Atas Sistemas de Registro de Pregos do Comprasnet e da Codevasf,
dentre os pregoes, Sistema Oficial de Referencia (SICRO, SINAPI, MAIS ALIMENTOS) e
cotagdes de mercado.

3°. Pesquisa direta com, no minimo, 3 (trés) fornecedores, mediante
solicitagado formal de cotacao, por meio de oficio, carta, e-mail ou presencial,
desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e
que ndo tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses
de antecedéncia da data de divulgagao do edital.

1 Disponivel em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-
2021-330673635>

2Disponivel em: <https://www.stj.jus.br/publicacaoinstitucional/index.php/MOP/article/view/11587/11711>

3 Disponivel em: <https://www.cjf jus.br/cjf/lunidades/controle-interno/normatizacao/manual-de-licitacoes-e-
contratos-orientacoes-do-tcu>

4 Disponivel em: < https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/estatuto-social-
e-regimento-interno/regimento-interno-da-codevasf.pdf/view>
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Nas pesquisas de pregos foram observadas, as condi¢cdes comerciais praticadas; os prazos de
fabricagéo ou execugao ou entrega; o local de entrega, a quantidade a ser contratada e o frete. Os
precos pesquisados estdo demonstrados na planilha de custos e foram or¢gados no més de Junho
de 2024.

Aliar a pesquisa de prego entre os valores de aquisicao dos 6rgaos e os pregos praticados no
mercado, garante de certa forma, que os pregos sejam justos e que o valor dos equipamentos nao
esteja subfaturado ou superfaturado no ato do certame licitatério de maneira a impedir o
fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade da
administragao publica e da eficiéncia e eficacia.

Do consoércio

A nao aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do certame, visto
que, emregra, a formagao de consorcios € admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes
de execugdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢gdes de suprir os requisitos de
habilitagdo. O servigo objeto deste TR em questdo é de baixa complexidade e padronizado que
justifica a auséncia de consorcio e licitagao por pregéo eletrénico.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento
do escopo nao depende da atuagao de empresas diversas, ndo precisando adotar o consorcio
como mecanismo legal de ampliagdo da competicao.

A compreensido do cenario sobre a participagdo de consorcios em licitagdo, que passa pela
avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado em
que se insere o objeto licitado € uma analise da Area Técnica de acordo com natureza do mesmao.

Da subcontratacao

Pela especificidade do objeto previsto neste Termo de Referéncia, ndo existem motivos prever
servicos a serem executados por terceiros, o que impede a possibilidade de subcontratagio.
Portanto, ndo sera admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

Das cotas reservadas para ME e EPP

De acordo com o Relatdrio de Auditoria n® 1240533/2023 - CGU, Recomendagéo n° 02 - Tarefa
1435974, que conclui: Diante da baixa adesado nos certames, associado a baixa capacidade de
habilitacao licitatoria, do risco de inexecugao dos contratos e dos maiores custos nas aquisicoes,
que tornam a reserva de cotas para EPPs e MEs desfavoraveis nestes casos, instituir em normativo
da Companhia a vedacgéao de langamento de editais com cota exclusiva para itens com valor unitario
superior a R$ 100.000,00, em especial para veiculos, tratores, caminhdes e maquinas pesadas,
esta unidade nao adotara reserva para ME/EPP para os itens que ultrapassarem o valor unitario
de R$100.000,00.

Da exigéncia de apresentacao de assisténcia técnica no estado de atuacdo da Codevasf

Nao foi exigido como condigdo de habilitagdo ou aceitabilidade de proposta, mas quando da
contratagdo a empresa precisa garantir assisténcia técnica no estado de entrega do bem. A
empresa devera fornecer nomes de estabelecimentos, quando da contratagdo, para assisténcia
técnica do veiculo e equipamento. Tal procedimento nio restringe a competitividade das licitantes
e atende ao Acordao n° 2311/2020 — Plenario que permitia tal solicitagcao somente a licitante
vencedora.
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Ratificamos que os municipios beneficiarios precisarao de assisténcia técnica, mas para manter a
viabilidade seria no minimo no ambito do estado, caso contrario poderia inviabilizar a manutengao
e conservagao do bem.

Da admissao de adesao dos érgaos nao participantes (carona)

Sim. A adesao a Ata de Registro de Precos promove a eficiéncia nas contratagbes publicas pois,
por serem mais céleres, facilitam o planejamento da gestéo, promovem economicidade ao contratar
pelo melhor preco e pouco custo. Além de aperfeicoar a gestao, sem se afastar-se dos principios
da Administracdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculagdo ao instrumento
convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratagdo no caso de
necessidade de execugao orgamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao
dos referidos bens. As adesdes sao ferramentas para aperfeigoar o servigo publico, no que diz
respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢gdes publicas.

A contratacdo de bens e servicos no &mbito do Poder Publico depende de uma série de
procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de adesdo a uma licitagao
torna bem mais simples e célere uma contratagdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos,
inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto evidente a
vantagem de uma adeséo, esta se coloca como uma excegéo ao dever de licitar.
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