CODEVASF

Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional

de De dos Vales do S&o Fi edo Parnaiba
PROCESSO: 59500.003855/2024-80
FORNECIMENTO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREGOS — SRP, DE RAGAO DE PEIXE DESTINADA A IMPLANTAGAO DE ACOES DE PISCICULTURA NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA.
OBJETO DA CONTRATAGAO:
OBJETIVO DA CONTRATAGAO: Promover melhoria das condicdes de producio e de vida da populagdo permitindo geragdo de trabalho e renda
LOCAL DE EXECUCAO: A

AREA/UNIDADE SUPRIDORA:

AMAPA
AR/GDT/UPA

AREA/UNIDADE DEMANDANTE:

Brasilia-DF, 25 de outubro de 2024

A Etapa de " Evento de Risco/Incerteza (podera - . Responsavel pelo . Nivel de Risco | Resposta - Tipo
cod* Pade | Fator de Risco/Causa (devido a...) /! G c (0 & G Pr Impacto . & & Plano de Tratamento
Contratagio ocorrer...) Risco ) (Residual) | de Tratamento
Variagao cambial do ddlar acimado | Poders ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
previsto no item especifado no edital. [ instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
A partir da data da assinatura do 3. Ndo implementagdo de agdes
contrato ou data de recebimento pela
contratada da ordem de fornecimento
cestioe | re\a‘céT: datalde Da:[resem:cjo:a
RCO01 | fiscalizagao do |PrOPOst™ (Exemplo: Dolarna data de Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
apresentagdo da proposta RS 5,65 terd
contrato h
uma variago aceitével de 20,85%
totalizando um limite de RS 6,83 sem
reequilirio contratual)
Variagao da inflagao (IPCA) - Aumento | Podera ocorrer descumprimento de | 1. Atraso na execugao do contrato
do IPCA médio do periodo entre adata | instrumentos contratuais 2. Nao entrega de bens ou servigos
do recebimento da ordem de 3. No implementago de agdes
fornecimento até da data de entrega em
relagso a variago do menor e o maior
. valores no periodo de 12 meses
Gestioe | reriores a data de apresentacao da
RCO02 | fiscalizagso do P - Compartilhado 3-Média 2-Pequeno | Risco Moderado Aceitar
proposta. Exemplo: proposta de
contrato N
novembro de 2020 e a inflagdo de maio
de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019
de 4,52% corresponde uma variagio de
40,42%
Greve ou paralisages de 6rgaos Poders ocorrer imprevisibilidade na | 1. Atraso na execugao do contrato
Gestdoe |reguladoresou fiscalizadores. Ex: aquisico ou/e entrega de bens e 2. Ndo entrega de bens ou servicos
RCO03 | fiscalizagdo do  |Receita Federal servigos 3. Nao implementagio de agdes Compartilhado 3-Média 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Greve ou paralisages de fornecedores | Podera ocorrer imprevisibilidade na | L. Atraso na execugao do contrato
Gestioe |ou prestadores de servigo. Ex aquisigio ou/e entregade bense | 2. Nao entrega de bens ou servigos
RCO04 | fiscalizagao do |Caminhoneiros, Fabricantes servigos 3. Nao implementago de agdes Contratada 1-Muitobaixa | 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
contrato
Paralisagao da cidade (Lockdown), Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Dificuldade da aquisigao de matéria-
regido ou pais de origem de fabricagdo | aquisigdo ou/e entrega de bense | prima; 2. Atrasos ou a ndo entrega dos
Gestioe |do eauipamento ou maquina devido a  |servicos bens; 3. Nao Implementagdes da agdes
RC005 | fiscalizaio do | uestdes sanitarias ou climaticas, bem Compartilhado 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
coma no local de recebimento.
contrato
[Auséncia de padronizagao de Poders ocorrer énciasnas |1 Nao dos
especificagdes para objetos rotineiros [ anlises processuais a serem contratados com a necessidade
do beneficidrios.
Fase preliminar da 2. Perda na eficiéncia na aplicagdo dos
RCO0G | contratagio- recursos publicos e redugo da Contratante 2-Baixa 2-Pequeno Risco Baixo Aceitar
Planejamento efetividade da agdo.
3. Contratagdo de equipamentos
defasados.
Selegio de | Empresa vencedora contratada incapaz | Podera ocorrer imprevisibilidade na | 1. Nao entrega de bens e servigos
RC007 | fornecedores e |de executar o contrato, aquisigio ou/e entregade bense |sociedade em fungdo da ndo assinatura Contratada 2-Baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratacio servicos do contrato ou de
Recusa de assinatura d Poders ocorrer na |1 Atrasos do processo lictatGrio € ndo
Selegiode | de Registro de Prego por parte da aquisigio ou/e entregade bens e atingindo o fim da Codevasf. 2.licitagao
RCO08 | fornecedorese |empresa (Empresa confirmar o preo servigos fracagado. Contratada 1- Muito baixa 3-Moderado | Risco Moderado Aceitar
contratago  |licitado)
[cOORDENADOR DO PROJETO OBIETO DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE |
[Nome: [Hermano Luiz Carvalho dos Santos Lotagéo: | AR/GDT/UPA |
ANALISTAS RESPONSAVEIS PELO MAPEAMENTO DOS RISCOS DA CONTRATAGAO - DEMANDANTE
Nome: |Tadeu de Campos Ramos Lotagéo: | AR/GDT/UPA
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
Nome: Lotagdo:
LOCAL/DATA: -DF, 25 de outubro de 2024
Péginalde 1

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC 372770D6
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