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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

1 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 72 R$ 442,16 24,1 R$ 548,72 R$ 39.507,84

2 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 40 R$ 973,68 24,1 R$ 1.208,34 R$ 48.333,60

3 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 80 R$ 343,23 24,1 R$ 425,95 R$ 34.076,00

4 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 116 R$ 398,85 24,1 R$ 494,97 R$ 57.416,52

5 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 50 R$ 35,69 24,1 R$ 44,29 R$ 2.214,50

6 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 50 R$ 77,75 24,1 R$ 96,49 R$ 4.824,50

7 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 1.000 R$ 30,31 24,1 R$ 37,61 R$ 37.610,00

8 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 250 R$ 74,43 25,1 R$ 92,37 R$ 23.092,50

9 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 1.750 R$ 74,98 26,1 R$ 93,05 R$ 162.837,50

10 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 184 R$ 372,84 24,1 R$ 462,69 R$ 85.134,96

11 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 184 R$ 2.643,33 24,1 R$ 3.280,37 R$ 603.588,08

12 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 696 R$ 324,38 24,1 R$ 402,56 R$ 280.181,76

13 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 1.372 R$ 576,65 24,1 R$ 715,62 R$ 981.830,64

14 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 336 R$ 1.102,35 24,1 R$ 1.368,02 R$ 459.654,72

15 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 112 R$ 1.666,39 24,1 R$ 2.067,99 R$ 231.614,88

16 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 105 R$ 22.737,27 24,1 R$ 28.216,95 R$ 2.962.779,75

17 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 342 R$ 185,13 24,1 R$ 229,75 R$ 78.574,50

18 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 80 R$ 841,96 24,1 R$ 1.044,87 R$ 83.589,60
19 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 80 R$ 754,29 24,1 R$ 936,07 R$ 74.885,60

20 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 100 R$ 1.345,31 24,1 R$ 1.669,53 R$ 166.953,00

21 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 107.757 R$ 43,66 24,1 R$ 54,18 R$ 5.838.274,26

R$ 12.256.974,71
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

22 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 90 R$ 475,46 24,1 R$ 590,05 R$ 53.104,50

23 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 60 R$ 972,66 24,1 R$ 1.207,07 R$ 72.424,20

24 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 120 R$ 343,23 24,1 R$ 425,95 R$ 51.114,00

25 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 175 R$ 398,60 24,1 R$ 494,66 R$ 86.565,50

26 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 75 R$ 35,73 24,1 R$ 44,34 R$ 3.325,50

27 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 75 R$ 77,79 24,1 R$ 96,54 R$ 7.240,50

28 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 1.500 R$ 30,08 24,1 R$ 37,33 R$ 55.995,00

29 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 375 R$ 74,52 25,1 R$ 92,48 R$ 34.680,00

30 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 2.625 R$ 75,00 26,1 R$ 93,08 R$ 244.335,00

31 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 276 R$ 576,23 24,1 R$ 715,10 R$ 197.367,60

32 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 276 R$ 2.793,20 24,1 R$ 3.466,36 R$ 956.715,36

33 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 1.045 R$ 382,90 24,1 R$ 475,18 R$ 496.563,10

34 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 2.060 R$ 678,05 24,1 R$ 841,46 R$ 1.733.407,60

35 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 505 R$ 1.271,88 24,1 R$ 1.578,40 R$ 797.092,00

36 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 165 R$ 1.897,67 24,1 R$ 2.355,01 R$ 388.576,65

37 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
CAPRINOVINOCULTURA

km 21 R$ 29.177,74 24,1 R$ 36.209,58 R$ 760.401,18

38 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 137 R$ 21.361,35 24,1 R$ 26.509,44 R$ 3.631.793,28

39 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 511 R$ 201,92 24,1 R$ 250,58 R$ 128.046,38

40 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 120 R$ 721,10 24,1 R$ 894,89 R$ 107.386,80
41 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 120 R$ 854,70 24,1 R$ 1.060,68 R$ 127.281,60

42 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 150 R$ 1.341,06 24,1 R$ 1.664,26 R$ 249.639,00

43 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 161.635 R$ 45,35 24,1 R$ 56,28 R$ 9.096.817,80

R$ 19.279.872,55
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

44 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 54 R$ 422,05 24,1 R$ 523,76 R$ 28.283,04

45 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 30 R$ 977,42 24,1 R$ 1.212,98 R$ 36.389,40

46 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 60 R$ 344,47 24,1 R$ 427,49 R$ 25.649,40

47 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 87 R$ 400,38 24,1 R$ 496,87 R$ 43.227,69

48 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 29 R$ 37,67 24,1 R$ 46,75 R$ 1.355,75

49 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 29 R$ 79,73 24,1 R$ 98,94 R$ 2.869,26

50 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 750 R$ 31,27 24,1 R$ 38,81 R$ 29.107,50

51 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 143 R$ 75,54 25,1 R$ 93,75 R$ 13.406,25

52 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 1.358 R$ 75,09 26,1 R$ 93,19 R$ 126.552,02

53 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 138 R$ 477,54 24,1 R$ 592,63 R$ 81.782,94

54 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 138 R$ 2.873,00 24,1 R$ 3.565,39 R$ 492.023,82

55 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 522 R$ 390,14 24,1 R$ 484,16 R$ 252.731,52

56 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 1.029 R$ 685,75 24,1 R$ 851,02 R$ 875.699,58

57 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 252 R$ 1.312,98 24,1 R$ 1.629,41 R$ 410.611,32

58 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 84 R$ 1.999,98 24,1 R$ 2.481,98 R$ 208.486,32

59 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
CAPRINOVINOCULTURA

km 37 R$ 32.525,17 24,1 R$ 40.363,74 R$ 1.493.458,38

60 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 42 R$ 23.649,44 24,1 R$ 29.348,96 R$ 1.232.656,32

61 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 256 R$ 220,45 24,1 R$ 273,58 R$ 70.036,48

62 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 60 R$ 686,22 24,1 R$ 851,60 R$ 51.096,00
63 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 60 R$ 778,79 24,1 R$ 966,48 R$ 57.988,80

64 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 75 R$ 1.049,51 24,1 R$ 1.302,44 R$ 97.683,00

65 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 48.491 R$ 47,04 24,1 R$ 58,38 R$ 2.830.904,58

R$ 8.461.999,37
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

66 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 54 R$ 315,77 24,1 R$ 391,87 R$ 21.160,98

67 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 30 R$ 973,78 24,1 R$ 1.208,46 R$ 36.253,80

68 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 60 R$ 342,87 24,1 R$ 425,50 R$ 25.530,00

69 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 87 R$ 398,52 24,1 R$ 494,56 R$ 43.026,72

70 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 38 R$ 35,53 24,1 R$ 44,09 R$ 1.675,42

71 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 38 R$ 77,59 24,1 R$ 96,29 R$ 3.659,02

72 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 750 R$ 29,94 24,1 R$ 37,16 R$ 27.870,00

73 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 188 R$ 74,41 25,1 R$ 92,34 R$ 17.359,92

74 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 1.313 R$ 74,98 26,1 R$ 93,05 R$ 122.174,65

75 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 138 R$ 357,86 24,1 R$ 444,10 R$ 61.285,80

76 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 138 R$ 2.656,42 24,1 R$ 3.296,62 R$ 454.933,56

77 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 522 R$ 324,37 24,1 R$ 402,54 R$ 210.125,88

78 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 1.029 R$ 574,16 24,1 R$ 712,53 R$ 733.193,37

79 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 252 R$ 1.102,62 24,1 R$ 1.368,35 R$ 344.824,20

80 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 84 R$ 1.670,50 24,1 R$ 2.073,09 R$ 174.139,56

81 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
CAPRINOVINOCULTURA

km 11 R$ 30.116,54 24,1 R$ 37.374,63 R$ 411.120,93

82 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 69 R$ 21.692,58 24,1 R$ 26.920,49 R$ 1.857.513,81

83 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 256 R$ 188,03 24,1 R$ 233,35 R$ 59.737,60

84 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 60 R$ 708,87 24,1 R$ 879,71 R$ 52.782,60
85 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 60 R$ 832,91 24,1 R$ 1.033,64 R$ 62.018,40

86 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 75 R$ 1.093,91 24,1 R$ 1.357,54 R$ 101.815,50

87 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 80.818 R$ 45,90 24,1 R$ 56,96 R$ 4.603.393,28

R$ 9.425.595,00

4 SE
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

88 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 72 R$ 440,46 24,1 R$ 546,61 R$ 39.355,92

89 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 32 R$ 974,92 24,1 R$ 1.209,88 R$ 38.716,16

90 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 60 R$ 342,53 24,1 R$ 425,08 R$ 25.504,80

91 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 88 R$ 398,30 24,1 R$ 494,29 R$ 43.497,52

92 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 33 R$ 35,72 24,1 R$ 44,33 R$ 1.462,89

93 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 33 R$ 77,78 24,1 R$ 96,52 R$ 3.185,16

94 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 750 R$ 29,51 24,1 R$ 36,62 R$ 27.465,00

95 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 165 R$ 74,65 25,1 R$ 92,64 R$ 15.285,60

96 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 1.335 R$ 75,01 26,1 R$ 93,09 R$ 124.275,15

97 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 138 R$ 425,29 24,1 R$ 527,78 R$ 72.833,64

98 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 138 R$ 2.672,49 24,1 R$ 3.316,56 R$ 457.685,28

99 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 524 R$ 339,54 24,1 R$ 421,37 R$ 220.797,88

100 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 1.032 R$ 607,74 24,1 R$ 754,21 R$ 778.344,72

101 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 252 R$ 1.147,27 24,1 R$ 1.423,76 R$ 358.787,52

102 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 84 R$ 1.731,46 24,1 R$ 2.148,74 R$ 180.494,16

103 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
CAPRINOVINOCULTURA

km 11 R$ 31.732,70 24,1 R$ 39.380,28 R$ 433.183,08

104 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 69 R$ 22.914,02 24,1 R$ 28.436,30 R$ 1.962.104,70

105 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 257 R$ 193,68 24,1 R$ 240,36 R$ 61.772,52

106 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 60 R$ 551,00 24,1 R$ 683,79 R$ 41.027,40
107 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 60 R$ 752,06 24,1 R$ 933,31 R$ 55.998,60

108 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 75 R$ 1.020,59 24,1 R$ 1.266,55 R$ 94.991,25

109 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 64.654 R$ 45,75 24,1 R$ 56,78 R$ 3.671.054,12

R$ 8.707.823,07

Grupo PLANILHA DE REFRÊNCIA DE PREÇOS MÁXIMOS
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

110 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 54 R$ 439,98 24,1 R$ 546,02 R$ 29.485,08

111 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 21 R$ 975,39 24,1 R$ 1.210,46 R$ 25.419,66

112 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 42 R$ 342,87 24,1 R$ 425,50 R$ 17.871,00

113 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 60 R$ 398,51 24,1 R$ 494,55 R$ 29.673,00

114 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 22 R$ 36,46 24,1 R$ 45,25 R$ 995,50

115 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 22 R$ 78,52 24,1 R$ 97,44 R$ 2.143,68

116 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 500 R$ 29,48 24,1 R$ 36,58 R$ 18.290,00

117 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 110 R$ 75,16 25,1 R$ 93,27 R$ 10.259,70

118 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 890 R$ 75,07 26,1 R$ 93,16 R$ 82.912,40

119 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 92 R$ 389,33 24,1 R$ 483,16 R$ 44.450,72

120 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 92 R$ 2.599,56 24,1 R$ 3.226,05 R$ 296.796,60

121 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 348 R$ 325,01 24,1 R$ 403,34 R$ 140.362,32

122 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 687 R$ 571,83 24,1 R$ 709,64 R$ 487.522,68

123 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 168 R$ 1.089,93 24,1 R$ 1.352,60 R$ 227.236,80

124 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 57 R$ 1.661,43 24,1 R$ 2.061,83 R$ 117.524,31

125 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
CAPRINOVINOCULTURA

km 7 R$ 30.083,14 24,1 R$ 37.333,18 R$ 261.332,26

126 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 46 R$ 21.651,24 24,1 R$ 26.869,19 R$ 1.235.982,74

127 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 172 R$ 195,89 24,1 R$ 243,10 R$ 41.813,20

128 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 40 R$ 575,11 24,1 R$ 713,71 R$ 28.548,40
129 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 40 R$ 762,93 24,1 R$ 946,80 R$ 37.872,00

130 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 50 R$ 816,06 24,1 R$ 1.012,73 R$ 50.636,50

131 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 43.103 R$ 45,44 24,1 R$ 56,39 R$ 2.430.578,17

R$ 5.617.706,72
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

132 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 36 R$ 440,52 24,1 R$ 546,69 R$ 19.680,84

133 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 30 R$ 974,84 24,1 R$ 1.209,78 R$ 36.293,40

134 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 60 R$ 343,00 24,1 R$ 425,66 R$ 25.539,60

135 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 86 R$ 398,51 24,1 R$ 494,55 R$ 42.531,30

136 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 29 R$ 36,71 24,1 R$ 45,56 R$ 1.321,24

137 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 29 R$ 78,77 24,1 R$ 97,75 R$ 2.834,75

138 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 750 R$ 29,49 24,1 R$ 36,60 R$ 27.450,00

139 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 143 R$ 75,34 25,1 R$ 93,50 R$ 13.370,50

140 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 1.358 R$ 75,07 26,1 R$ 93,16 R$ 126.511,28

141 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 138 R$ 374,69 24,1 R$ 464,99 R$ 64.168,62

142 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 138 R$ 2.720,18 24,1 R$ 3.375,74 R$ 465.852,12

143 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 522 R$ 338,11 24,1 R$ 419,59 R$ 219.025,98

144 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 1.030 R$ 605,84 24,1 R$ 751,85 R$ 774.405,50

145 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 252 R$ 1.153,42 24,1 R$ 1.431,39 R$ 360.710,28

146 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 84 R$ 1.757,98 24,1 R$ 2.181,65 R$ 183.258,60

147 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
CAPRINOVINOCULTURA

km 11 R$ 29.226,16 24,1 R$ 36.269,66 R$ 398.966,26

148 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 69 R$ 21.247,21 24,1 R$ 26.367,79 R$ 1.819.377,51

149 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 257 R$ 205,70 24,1 R$ 255,27 R$ 65.604,39

150 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 60 R$ 1.302,71 24,1 R$ 1.616,66 R$ 96.999,60
151 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 60 R$ 768,17 24,1 R$ 953,30 R$ 57.198,00

152 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 75 R$ 1.081,68 24,1 R$ 1.342,36 R$ 100.677,00

153 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 48.491 R$ 44,53 24,1 R$ 55,26 R$ 2.679.612,66

R$ 7.581.389,43
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

154 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 72 R$ 445,82 24,1 R$ 553,26 R$ 39.834,72

155 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 40 R$ 975,27 24,1 R$ 1.210,31 R$ 48.412,40

156 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 80 R$ 343,90 24,1 R$ 426,78 R$ 34.142,40

157 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 116 R$ 399,67 24,1 R$ 495,99 R$ 57.534,84

158 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 44 R$ 36,45 24,1 R$ 45,23 R$ 1.990,12

159 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 44 R$ 78,51 24,1 R$ 97,43 R$ 4.286,92

160 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 1.000 R$ 30,94 24,1 R$ 38,40 R$ 38.400,00

161 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 220 R$ 74,78 25,1 R$ 92,80 R$ 20.416,00

162 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 1.780 R$ 75,02 26,1 R$ 93,10 R$ 165.718,00

163 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 184 R$ 411,44 24,1 R$ 510,60 R$ 93.950,40

164 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 184 R$ 2.725,05 24,1 R$ 3.381,79 R$ 622.249,36

165 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 696 R$ 339,95 24,1 R$ 421,88 R$ 293.628,48

166 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 1.372 R$ 597,12 24,1 R$ 741,03 R$ 1.016.693,16

167 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 336 R$ 1.144,04 24,1 R$ 1.419,75 R$ 477.036,00

168 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 112 R$ 1.734,49 24,1 R$ 2.152,50 R$ 241.080,00

169 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
CAPRINOVINOCULTURA

km 14 R$ 28.241,28 24,1 R$ 35.047,43 R$ 490.664,02

170 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 91 R$ 20.802,71 24,1 R$ 25.816,16 R$ 2.349.270,56

171 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 342 R$ 197,98 24,1 R$ 245,69 R$ 84.025,98

172 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 80 R$ 571,17 24,1 R$ 708,82 R$ 56.705,60
173 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 80 R$ 656,73 24,1 R$ 815,00 R$ 65.200,00

174 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 100 R$ 1.228,34 24,1 R$ 1.524,37 R$ 152.437,00

175 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 86.205 R$ 47,30 24,1 R$ 58,70 R$ 5.060.233,50

R$ 11.413.909,46
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

176 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 36 R$ 441,88 24,1 R$ 548,37 R$ 19.741,32

177 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 20 R$ 973,08 24,1 R$ 1.207,59 R$ 24.151,80

178 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 40 R$ 342,82 24,1 R$ 425,44 R$ 17.017,60

179 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 58 R$ 397,87 24,1 R$ 493,76 R$ 28.638,08

180 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 22 R$ 36,63 24,1 R$ 45,46 R$ 1.000,12

181 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 22 R$ 78,69 24,1 R$ 97,65 R$ 2.148,30

182 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 500 R$ 28,82 24,1 R$ 35,77 R$ 17.885,00

183 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 110 R$ 75,44 25,1 R$ 93,62 R$ 10.298,20

184 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 890 R$ 75,11 26,1 R$ 93,21 R$ 82.956,90

185 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 92 R$ 326,28 24,1 R$ 404,91 R$ 37.251,72

186 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 92 R$ 2.763,21 24,1 R$ 3.429,14 R$ 315.480,88

187 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 348 R$ 322,63 24,1 R$ 400,38 R$ 139.332,24

188 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 686 R$ 567,88 24,1 R$ 704,74 R$ 483.451,64

189 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 168 R$ 1.095,89 24,1 R$ 1.360,00 R$ 228.480,00

190 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 56 R$ 1.686,64 24,1 R$ 2.093,12 R$ 117.214,72

191 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 53 R$ 23.476,89 24,1 R$ 29.134,82 R$ 1.544.145,46

192 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 171 R$ 220,31 24,1 R$ 273,40 R$ 46.751,40

193 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 40 R$ 1.587,45 24,1 R$ 1.970,03 R$ 78.801,20
194 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 40 R$ 1.000,41 24,1 R$ 1.241,51 R$ 49.660,40

195 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 50 R$ 982,26 24,1 R$ 1.218,98 R$ 60.949,00

196 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 43.103 R$ 47,20 24,1 R$ 58,58 R$ 2.524.973,74

R$ 5.830.329,72
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

197 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 36 R$ 444,92 24,1 R$ 552,15 R$ 19.877,40

198 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 20 R$ 979,66 24,1 R$ 1.215,76 R$ 24.315,20

199 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 40 R$ 348,05 24,1 R$ 431,93 R$ 17.277,20

200 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 58 R$ 404,12 24,1 R$ 501,51 R$ 29.087,58

201 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 19 R$ 40,07 24,1 R$ 49,73 R$ 944,87

202 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 19 R$ 82,13 24,1 R$ 101,92 R$ 1.936,48

203 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 500 R$ 34,97 24,1 R$ 43,40 R$ 21.700,00

204 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 95 R$ 76,21 25,1 R$ 94,58 R$ 8.985,10

205 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 905 R$ 75,16 26,1 R$ 93,27 R$ 84.409,35

206 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 92 R$ 416,68 24,1 R$ 517,10 R$ 47.573,20

207 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 92 R$ 3.219,55 24,1 R$ 3.995,46 R$ 367.582,32

208 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 348 R$ 415,98 24,1 R$ 516,23 R$ 179.648,04

209 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 686 R$ 718,78 24,1 R$ 892,01 R$ 611.918,86

210 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 168 R$ 1.412,97 24,1 R$ 1.753,50 R$ 294.588,00

211 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 56 R$ 2.189,67 24,1 R$ 2.717,38 R$ 152.173,28

212 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 53 R$ 22.863,90 24,1 R$ 28.374,10 R$ 1.503.827,30

213 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 171 R$ 227,27 24,1 R$ 282,04 R$ 48.228,84

214 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 40 R$ 1.239,79 24,1 R$ 1.538,58 R$ 61.543,20
215 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 40 R$ 1.568,19 24,1 R$ 1.946,12 R$ 77.844,80

216 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 50 R$ 1.008,20 24,1 R$ 1.251,18 R$ 62.559,00

217 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 32.327 R$ 46,49 24,1 R$ 57,69 R$ 1.864.944,63

R$ 5.480.964,65
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Item
CATSE

R
Serviços Und. Quant.

Custo Unitário 
(R$)

BDI 
(%)

Preço Unitário (R$) Preço (R$)

218 21.334
PLACAS DE OBRA E 
SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

m² 36 R$ 443,85 24,1 R$ 550,82 R$ 19.829,52

219 16.888
PEDOLOGIA - ABERTURA, 
ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE 
TRINCHEIRA

unid. 20 R$ 972,51 24,1 R$ 1.206,88 R$ 24.137,60

220 16.888
PEDOLOGIA - SONDAGEM A 
TRADO

unid. 40 R$ 343,56 24,1 R$ 426,36 R$ 17.054,40

221 16.888
PEDOLOGIA - TESTE DE 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA 
VERTICAL

unid. 58 R$ 398,40 24,1 R$ 494,41 R$ 28.675,78

222 16.888
ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 
DO SOLO

unid. 19 R$ 37,53 24,1 R$ 46,57 R$ 884,83

223 16.888
ANÁLISE DE FERTILIDADE DE 
SOLO

unid. 19 R$ 79,59 24,1 R$ 98,77 R$ 1.876,63

224 16.888
ANÁLISE DE COMPACTAÇÃO 
DE SOLO

ha 500 R$ 29,34 24,1 R$ 36,41 R$ 18.205,00

225 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ATÉ 100 ha 

ha 95 R$ 75,91 25,1 R$ 94,20 R$ 8.949,00

226 930
AEROLEVANTAMENTO DE 
ÁREAS ENTRE 100 E 1.000 ha 

ha 905 R$ 75,13 26,1 R$ 93,24 R$ 84.382,20

227 922
LOCAÇÃO DE TERRAÇOS EM 
NÍVEL COM TOPOGRAFIA

km 92 R$ 375,95 24,1 R$ 466,55 R$ 42.922,60

228 15.954
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS 
EM NÍVEL

km 92 R$ 2.692,38 24,1 R$ 3.341,24 R$ 307.394,08

229 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (4 METROS DE 
RAIO)

unid. 348 R$ 338,20 24,1 R$ 419,71 R$ 146.059,08

230 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (6 METROS DE 
RAIO)

unid. 686 R$ 582,58 24,1 R$ 722,98 R$ 495.964,28

231 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (9 METROS DE 
RAIO)

unid. 168 R$ 1.130,66 24,1 R$ 1.403,15 R$ 235.729,20

232 1.848
CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGINHAS (12 METROS DE 
RAIO)

unid. 56 R$ 1.741,68 24,1 R$ 2.161,42 R$ 121.039,52

233 15.962

CERCAMENTO DE ÁREAS 
AMBIENTALMENTE 
VULNERÁVEIS À 
BOVINOCULTURA

km 53 R$ 20.553,79 24,1 R$ 25.507,25 R$ 1.351.884,25

234 15.954 DESCOMPACTAÇÃO DE SOLO ha 171 R$ 210,65 24,1 R$ 261,42 R$ 44.702,82

235 15.954 CALAGEM DE SOLO ha 40 R$ 833,62 24,1 R$ 1.034,52 R$ 41.380,80
236 15.954 ADUBAÇÃO DE SOLO ha 40 R$ 980,03 24,1 R$ 1.216,22 R$ 48.648,80

237 13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO DE ESPÉCIES 
VEGETAIS HERBÁCEAS PARA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS

ha 50 R$ 1.311,63 24,1 R$ 1.627,73 R$ 81.386,50

238 13.196

ELABORAÇÃO DE PRAD, PRV 
OU PREV, PLANTIO, 
MONITORAMENTO E 
MANUTENÇÃO POR 24 MESES 
DE ESPÉCIES VEGETAIS 
ARBUSTIVAS E ARBÓREAS, 
COM REPOSIÇÃO DE ATÉ 30 %

muda 32.327 R$ 45,94 24,1 R$ 57,01 R$ 1.842.962,27

R$ 4.964.069,16
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