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Grupo

PLANILHA DE REFRENCIA DE PREGOS MAXIMOS

DF-GO

Item

CATSE

Servigos

Und.

Quant.

Custo Unitario

(R$)

BDI
(%)

Prego Unitario (R$)

Preco (R$)

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

72

R$ 442,16

241

R$ 548,72

R$ 39.507,84

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

40

R$ 973,68

241

R$ 1.208,34

R$ 48.333,60

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

80

R$ 343,23

241

R$ 425,95

R$ 34.076,00

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

116

R$ 398,85

241

R$ 494,97

R$ 57.416,52

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

50

R$ 35,69

241

R$ 44,29

R$ 2.214,50

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

50

R$ 77,75

241

R$ 96,49

R$ 4.824,50

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

1.000

R$ 30,31

241

R$ 37,61

R$ 37.610,00

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

250

R$ 74,43

25,1

R$ 92,37

R$ 23.092,50

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

1.750

R$ 74,98

26,1

R$ 93,05

R$ 162.837,50

10

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

184

R$ 372,84

241

R$ 462,69

R$ 85.134,96

11

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

184

R$ 2.643,33

241

R$ 3.280,37

R$ 603.588,08

12

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

696

R$ 324,38

241

R$ 402,56

R$ 280.181,76

13

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

1.372

R$ 576,65

241

R$ 715,62

R$ 981.830,64

14

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

336

R$ 1.102,35

241

R$ 1.368,02

R$ 459.654,72

15

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

112

R$ 1.666,39

241

R$ 2.067,99

R$ 231.614,88

16

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

105

R$ 22.737,27

241

R$ 28.216,95

R$ 2.962.779,75

17

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

342

R$ 185,13

241

R$ 229,75

R$ 78.574,50

18

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

80

R$ 841,96

241

R$ 1.044,87

R$ 83.589,60

19

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

80

R$ 754,29

241

R$ 936,07

R$ 74.885,60

20

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

100

R$ 1.345,31

241

R$ 1.669,53

R$ 166.953,00

21

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

107.757

R$ 43,66

241

R$ 54,18

R$ 5.838.274,26

R$ 12.256.974,71
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MG

Item

CATSE

Servigos

Und.

Quant.

Custo Unitario

(R$)

BDI
(%)

Prego Unitario (R$)

Preco (R$)

22

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

90

R$ 475,46

241

R$ 590,05

R$ 53.104,50

23

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

60

R$ 972,66

241

R$ 1.207,07

R$ 72.424,20

24

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

120

R$ 343,23

241

R$ 425,95

R$ 51.114,00

25

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

175

R$ 398,60

241

R$ 494,66

R$ 86.565,50

26

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

75

R$ 35,73

241

R$ 44,34

R$ 3.325,50

27

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

75

R$ 77,79

241

R$ 96,54

R$ 7.240,50

28

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

1.500

R$ 30,08

241

R$ 37,33

R$ 55.995,00

29

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

375

R$ 74,52

25,1

R$ 92,48

R$ 34.680,00

30

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

2.625

R$ 75,00

26,1

R$ 93,08

R$ 244.335,00

31

922

LOCACAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

276

R$ 576,23

241

R$ 715,10

R$ 197.367,60

32

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

276

R$ 2.793,20

241

R$ 3.466,36

R$ 956.715,36

33

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

1.045

R$ 382,90

241

R$ 475,18

R$ 496.563,10

34

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

2.060

R$ 678,05

241

R$ 841,46

R$ 1.733.407,60

35

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

505

R$ 1.271,88

241

R$ 1.578,40

R$ 797.092,00

36

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

165

R$ 1.897,67

241

R$ 2.355,01

R$ 388.576,65

37

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA

km

21

R$ 29.177,74

241

R$ 36.209,58

R$ 760.401,18

38

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

137

R$ 21.361,35

241

R$ 26.509,44

R$ 3.631.793,28

39

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

511

R$ 201,92

241

R$ 250,58

R$ 128.046,38

40

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

120

R$ 721,10

241

R$ 894,89

R$ 107.386,80

41

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

120

R$ 854,70

241

R$ 1.060,68

R$ 127.281,60

42

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

150

R$ 1.341,06

241

R$ 1.664,26

R$ 249.639,00

43

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

161.635

R$ 45,35

241

R$ 56,28

R$ 9.096.817,80

R$ 19.279.872,55
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BA

Item

CATSE

Servigos

Und.

Quant.

Custo Unitario

(R$)

BDI
(%)

Prego Unitario (R$)

Preco (R$)

44

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

54

R$ 422,05

241

R$ 523,76

R$ 28.283,04

45

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

30

R$ 977,42

241

R$ 1.212,98

R$ 36.389,40

46

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

60

R$ 344,47

241

R$ 427,49

R$ 25.649,40

47

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

87

R$ 400,38

241

R$ 496,87

R$ 43.227,69

48

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

29

R$ 37,67

241

R$ 46,75

R$ 1.355,75

49

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

29

R$ 79,73

241

R$ 98,94

R$ 2.869,26

50

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

750

R$ 31,27

241

R$ 38,81

R$ 29.107,50

51

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

143

R$ 75,54

25,1

R$ 93,75

R$ 13.406,25

52

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

1.358

R$ 75,09

26,1

R$ 93,19

R$ 126.552,02

53

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

138

R$ 477,54

241

R$ 592,63

R$ 81.782,94

54

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

138

R$ 2.873,00

241

R$ 3.565,39

R$ 492.023,82

55

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

522

R$ 390,14

241

R$ 484,16

R$ 252.731,52

56

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

1.029

R$ 685,75

241

R$ 851,02

R$ 875.699,58

57

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

252

R$ 1.312,98

241

R$ 1.629,41

R$ 410.611,32

58

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

84

R$ 1.999,98

241

R$ 2.481,98

R$ 208.486,32

59

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA

km

37

R$ 32.525,17

241

R$ 40.363,74

R$ 1.493.458,38

60

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

42

R$ 23.649,44

241

R$ 29.348,96

R$ 1.232.656,32

61

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

256

R$ 220,45

241

R$ 273,58

R$ 70.036,48

62

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

60

R$ 686,22

241

R$ 851,60

R$ 51.096,00

63

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

60

R$ 778,79

24,1

R$ 966,48

R$ 57.988,80

64

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

75

R$ 1.049,51

241

R$ 1.302,44

R$ 97.683,00

65

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

48.491

R$ 47,04

241

R$ 58,38

R$ 2.830.904,58

R$ 8.461.999,37
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Grupo PLANILHA DE REFRENCIA DE PREGOS MAXIMOS
4 SE

Item CATSE Servigos Und. Quant. Custc;;Jsr;ltarlo ?,2;

PLACAS DE OBRA E R
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL m 54 R$ 315,77 241 R$ 391,87 R$ 21.160,98

PEDOLOGIA - ABERTURA,
67 | 16.888 |ANALISE E DESCRICAO DE unid. 30 R$ 07378 | 241 RS 1.208.46 R$ 36.253,80
TRINCHEIRA

68 | 16.888 .'?FE{E\’S(L)OG'A - SONDAGEMA | g, 60 R$ 342,87 | 24.1 R$ 425,50 R$ 25.530,00
PEDOLOGIA - TESTE DE
69 | 16.888 |CONDUTIVIDADE HIDRAULICA | unid. 87 R$ 39852 | 241 RS 494,56 RS 43.026,72
VERTICAL

70 | 16.888 ggAS"(')SI’_%GRANULOMETR'CA unid. 38 R$3553 | 24,1 RS 44,09 RS 1.675,42
71 | 16.888 ‘S\gﬁ(")'SE DE FERTILIDADE DE | .y 38 R$ 77,59 | 24,1 RS 96,29 R$ 3.659,02
ANALISE DE COMPACTACAO
DE SOLO
AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha
AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha
LOCACAO DE TERRACOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA
CONSTRUCAO DE TERRACOS
EM NIVEL

CONSTRUCAO DE

77 | 1.848 |BARRAGINHAS (4 METROS DE | unid. | 522 R$ 32437 | 24.1 RS 402,54 RS 210.125,88
RAIO)
CONSTRUCAO DE
78 | 1.848 |BARRAGINHAS (6 METROS DE | unid. |  1.029 R$ 57416 | 241 RS 712,53 RS 733.193.37
RAIO)
CONSTRUCAO DE
79 | 1.848 |BARRAGINHAS (9 METROS DE | unid. | 252 R$1.102,62 | 24.1 RS 1.368,35 RS 344.824.20
RAIO)
CONSTRUCAO DE
80 | 1.848 |BARRAGINHAS (12 METROS DE | unid. 84 R$ 167050 | 24.1 RS 2.073,09 RS 174.139.56
RAIO)

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA
CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

83 | 15.954 |DESCOMPACTAGAO DE SOLO ha 256 R$ 188,03 241 R$ 233,35 R$ 59.737,60

84 | 15.954 [CALAGEM DE SOLO ha 60 R$ 708,87 24,1 R$ 879,71 R$ 52.782,60
85 | 15.954 |ADUBACAO DE SOLO ha 60 R$ 832,91 241 R$ 1.033,64 R$ 62.018,40

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
86 | 13.196 [VEGETAIS HERBACEAS PARA ha 75 R$ 1.093,91 241 R$ 1.357,54 R$ 101.815,50
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

Prego Unitario (R$) Preco (R$)

66 | 21.334

72 | 16.888 ha 750 R$ 29,94 241 R$ 37,16 R$ 27.870,00

73 930 ha 188 R$ 74,41 25,1 R$ 92,34 R$ 17.359,92

74 930 ha 1.313 R$ 74,98 26,1 R$ 93,05 R$ 122.174,65

75 922 km 138 R$ 357,86 241 R$ 444,10 R$ 61.285,80

76 | 15.954 km 138 R$ 2.656,42 241 R$ 3.296,62 R$ 454.933,56

81 | 15.962 km 1" R$ 30.116,54 241 R$ 37.374,63 R$ 411.120,93

82 | 15.962 km 69 R$ 21.692,58 | 24,1 R$ 26.920,49 R$ 1.857.513,81

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E

87 | 13.196 [MANUTENGAO POR 24 MESES |muda| 80.818 R$ 45,90 241 R$ 56,96 R$ 4.603.393,28
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

R$ 9.425.595,00

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C28C58F8
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Grupo

PLANILHA DE REFRENCIA DE PREGOS MAXIMOS

AL-PE

Item

CATSE

Servigos

Und.

Quant.

Custo Unitario

(R$)

BDI
(%)

Prego Unitario (R$)

Preco (R$)

88

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

72

R$ 440,46

241

R$ 546,61

R$ 39.355,92

89

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

32

R$ 974,92

241

R$ 1.209,88

R$ 38.716,16

90

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

60

R$ 342,53

241

R$ 425,08

R$ 25.504,80

91

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

88

R$ 398,30

241

R$ 494,29

R$ 43.497,52

92

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

33

R$ 35,72

241

R$ 44,33

R$ 1.462,89

93

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

33

R$ 77,78

241

R$ 96,52

R$ 3.185,16

94

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

750

R$ 29,51

241

R$ 36,62

R$ 27.465,00

95

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

165

R$ 74,65

25,1

R$ 92,64

R$ 15.285,60

96

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

1.335

R$ 75,01

26,1

R$ 93,09

R$ 124.275,15

97

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

138

R$ 425,29

241

R$ 527,78

R$ 72.833,64

98

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

138

R$ 2.672,49

241

R$ 3.316,56

R$ 457.685,28

99

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

524

R$ 339,54

241

R$ 421,37

R$ 220.797,88

100

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

1.032

R$ 607,74

241

R$ 754,21

R$ 778.344,72

101

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

252

R$ 1.147,27

241

R$ 1.423,76

R$ 358.787,52

102

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

84

R$ 1.731,46

241

R$ 2.148,74

R$ 180.494,16

103

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA

km

1"

R$ 31.732,70

241

R$ 39.380,28

R$ 433.183,08

104

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

69

R$ 22.914,02

241

R$ 28.436,30

R$ 1.962.104,70

105

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

257

R$ 193,68

241

R$ 240,36

R$ 61.772,52

106

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

60

R$ 551,00

241

R$ 683,79

R$ 41.027,40

107

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

60

R$ 752,06

24,1

R$ 933,31

R$ 55.998,60

108

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

75

R$ 1.020,59

241

R$ 1.266,55

R$ 94.991,25

109

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

64.654

R$ 45,75

241

R$ 56,78

R$ 3.671.054,12

R$ 8.707.823,07

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C28C58F8
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Prego Unitario (R$)

Preco (R$)

110

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

54

R$ 439,98

241

R$ 546,02

R$ 29.485,08

111

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

21

R$ 975,39

241

R$ 1.210,46

R$ 25.419,66

112

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

42

R$ 342,87

241

R$ 425,50

R$ 17.871,00

113

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

60

R$ 398,51

241

R$ 494,55

R$ 29.673,00

114

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

22

R$ 36,46

241

R$ 45,25

R$ 995,50

115

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

22

R$ 78,52

241

R$ 97,44

R$ 2.143,68

116

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

500

R$ 29,48

241

R$ 36,58

R$ 18.290,00

117

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

110

R$ 75,16

25,1

R$ 93,27

R$ 10.259,70

118

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

890

R$ 75,07

26,1

R$ 93,16

R$ 82.912,40

119

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

92

R$ 389,33

241

R$ 483,16

R$ 44.450,72

120

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

92

R$ 2.599,56

241

R$ 3.226,05

R$ 296.796,60

121

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

348

R$ 325,01

241

R$ 403,34

R$ 140.362,32

122

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

687

R$ 571,83

241

R$ 709,64

R$ 487.522,68

123

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

168

R$ 1.089,93

241

R$ 1.352,60

R$ 227.236,80

124

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

57

R$ 1.661,43

241

R$ 2.061,83

R$ 117.524,31

125

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA

km

R$ 30.083,14

241

R$ 37.333,18

R$ 261.332,26

126

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

46

R$ 21.651,24

241

R$ 26.869,19

R$ 1.235.982,74

127

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

172

R$ 195,89

241

R$ 243,10

R$ 41.813,20

128

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

40

R$ 575,11

241

R$ 713,71

R$ 28.548,40

129

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

40

R$ 762,93

24,1

R$ 946,80

R$ 37.872,00

130

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

50

R$ 816,06

241

R$ 1.012,73

R$ 50.636,50

131

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

43.103

R$ 45,44

241

R$ 56,39

R$ 2.430.578,17

R$ 5.617.706,72

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C28C58F8
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132

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

36

R$ 440,52

241

R$ 546,69

R$ 19.680,84

133

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

30

R$ 974,84

241

R$ 1.209,78

R$ 36.293,40

134

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

60

R$ 343,00

241

R$ 425,66

R$ 25.539,60

135

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

86

R$ 398,51

241

R$ 494,55

R$ 42.531,30

136

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

29

R$ 36,71

241

R$ 45,56

R$ 1.321,24

137

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

29

R$ 78,77

241

R$ 97,75

R$ 2.834,75

138

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

750

R$ 29,49

241

R$ 36,60

R$ 27.450,00

139

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

143

R$ 75,34

25,1

R$ 93,50

R$ 13.370,50

140

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

1.358

R$ 75,07

26,1

R$ 93,16

R$ 126.511,28

141

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

138

R$ 374,69

241

R$ 464,99

R$ 64.168,62

142

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

138

R$ 2.720,18

241

R$ 3.375,74

R$ 465.852,12

143

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

522

R$ 338,11

241

R$ 419,59

R$ 219.025,98

144

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

1.030

R$ 605,84

241

R$ 751,85

R$ 774.405,50

145

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

252

R$ 1.153,42

241

R$ 1.431,39

R$ 360.710,28

146

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

84

R$ 1.757,98

241

R$ 2.181,65

R$ 183.258,60

147

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA

km

1"

R$ 29.226,16

241

R$ 36.269,66

R$ 398.966,26

148

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

69

R$ 21.247,21

241

R$ 26.367,79

R$ 1.819.377,51

149

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

257

R$ 205,70

241

R$ 255,27

R$ 65.604,39

150

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

60

R$ 1.302,71

241

R$ 1.616,66

R$ 96.999,60

151

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

60

R$ 768,17

24,1

R$ 953,30

R$ 57.198,00

152

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

75

R$ 1.081,68

241

R$ 1.342,36

R$ 100.677,00

153

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

48.491

R$ 44,53

241

R$ 55,26

R$ 2.679.612,66

R$ 7.581.389,43

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C28C58F8
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Item
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Prego Unitario (R$)
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154

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

72

R$ 445,82

241

R$ 553,26

R$ 39.834,72

155

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

40

R$ 975,27

241

R$ 1.210,31

R$ 48.412,40

156

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

80

R$ 343,90

241

R$ 426,78

R$ 34.142,40

157

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

116

R$ 399,67

241

R$ 495,99

R$ 57.534,84

158

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

44

R$ 36,45

241

R$ 45,23

R$ 1.990,12

159

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

44

R$ 78,51

241

R$ 97,43

R$ 4.286,92

160

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

1.000

R$ 30,94

241

R$ 38,40

R$ 38.400,00

161

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

220

R$ 74,78

25,1

R$ 92,80

R$ 20.416,00

162

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

1.780

R$ 75,02

26,1

R$ 93,10

R$ 165.718,00

163

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

184

R$ 411,44

241

R$ 510,60

R$ 93.950,40

164

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

184

R$ 2.725,05

241

R$ 3.381,79

R$ 622.249,36

165

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

696

R$ 339,95

241

R$ 421,88

R$ 293.628,48

166

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

1.372

R$ 597,12

241

R$ 741,03

R$ 1.016.693,16

167

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

336

R$ 1.144,04

241

R$ 1.419,75

R$ 477.036,00

168

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

112

R$ 1.734,49

241

R$ 2.152,50

R$ 241.080,00

169

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
CAPRINOVINOCULTURA

km

14

R$ 28.241,28

241

R$ 35.047,43

R$ 490.664,02

170

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

91

R$ 20.802,71

241

R$ 25.816,16

R$ 2.349.270,56

171

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

342

R$ 197,98

241

R$ 245,69

R$ 84.025,98

172

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

80

R$ 571,17

241

R$ 708,82

R$ 56.705,60

173

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

80

R$ 656,73

24,1

R$ 815,00

R$ 65.200,00

174

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

100

R$ 1.228,34

241

R$ 1.524,37

R$ 152.437,00

175

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

86.205

R$ 47,30

241

R$ 58,70

R$ 5.060.233,50

R$ 11.413.909,46

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C28C58F8
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176

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

36

R$ 441,88

241

R$ 548,37

R$ 19.741,32

177

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

20

R$ 973,08

241

R$ 1.207,59

R$ 24.151,80

178

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

40

R$ 342,82

241

R$ 425,44

R$ 17.017,60

179

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

58

R$ 397,87

241

R$ 493,76

R$ 28.638,08

180

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

22

R$ 36,63

241

R$ 45,46

R$ 1.000,12

181

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

22

R$ 78,69

241

R$ 97,65

R$ 2.148,30

182

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

500

R$ 28,82

241

R$ 35,77

R$ 17.885,00

183

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

110

R$ 75,44

25,1

R$ 93,62

R$ 10.298,20

184

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

890

R$ 75,11

26,1

R$ 93,21

R$ 82.956,90

185

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

92

R$ 326,28

241

R$ 404,91

R$ 37.251,72

186

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

92

R$ 2.763,21

241

R$ 3.429,14

R$ 315.480,88

187

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

348

R$ 322,63

241

R$ 400,38

R$ 139.332,24

188

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

686

R$ 567,88

241

R$ 704,74

R$ 483.451,64

189

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

168

R$ 1.095,89

241

R$ 1.360,00

R$ 228.480,00

190

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

56

R$ 1.686,64

241

R$ 2.093,12

R$ 117.214,72

191

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

53

R$ 23.476,89

241

R$ 29.134,82

R$ 1.544.145,46

192

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

171

R$ 220,31

241

R$ 273,40

R$ 46.751,40

193

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

40

R$ 1.587,45

241

R$ 1.970,03

R$ 78.801,20

194

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

R$ 1.000,41

241

R$ 1.241,51

R$ 49.660,40

195

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

50

R$ 982,26

241

R$ 1.218,98

R$ 60.949,00

196

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

43.103

R$ 47,20

241

R$ 58,58

R$ 2.524.973,74

R$ 5.830.329,72

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C28C58F8
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197

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

36

R$ 444,92

241

R$ 552,15

R$ 19.877,40

198

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

20

R$ 979,66

241

R$ 1.215,76

R$ 24.315,20

199

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

40

R$ 348,05

241

R$ 431,93

R$ 17.277,20

200

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

58

R$ 404,12

241

R$ 501,51

R$ 29.087,58

201

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

19

R$ 40,07

241

R$ 49,73

R$ 944,87

202

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

19

R$ 82,13

241

R$ 101,92

R$ 1.936,48

203

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

500

R$ 34,97

241

R$ 43,40

R$ 21.700,00

204

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

95

R$ 76,21

25,1

R$ 94,58

R$ 8.985,10

205

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

905

R$ 75,16

26,1

R$ 93,27

R$ 84.409,35

206

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

92

R$ 416,68

241

R$ 517,10

R$ 47.573,20

207

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

92

R$ 3.219,55

241

R$ 3.995,46

R$ 367.582,32

208

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

348

R$ 415,98

241

R$ 516,23

R$ 179.648,04

209

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

686

R$ 718,78

241

R$ 892,01

R$ 611.918,86

210

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

168

R$ 1.412,97

241

R$ 1.753,50

R$ 294.588,00

211

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

56

R$ 2.189,67

241

R$ 2.717,38

R$ 152.173,28

212

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

53

R$ 22.863,90

241

R$ 28.374,10

R$ 1.503.827,30

213

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

171

R$ 227,27

241

R$ 282,04

R$ 48.228,84

214

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

40

R$ 1.239,79

241

R$ 1.538,58

R$ 61.543,20

215

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

R$ 1.568,19

241

R$ 1.946,12

R$ 77.844,80

216

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

50

R$ 1.008,20

241

R$ 1.251,18

R$ 62.559,00

217

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

32.327

R$ 46,49

241

R$ 57,69

R$ 1.864.944,63

R$ 5.480.964,65

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC C28C58F8
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Grupo

PLANILHA DE REFRENCIA DE PREGOS MAXIMOS

1

TO

Item

CATSE

Servigos

Und.

Quant.

Custo Unitario

(R$)

BDI
(%)

Prego Unitario (R$)

Preco (R$)

218

21.334

PLACAS DE OBRA E
SENSIBILIZACAO AMBIENTAL

m2

36

R$ 443,85

241

R$ 550,82

R$ 19.829,52

219

16.888

PEDOLOGIA - ABERTURA,
ANALISE E DESCRIGAO DE
TRINCHEIRA

unid.

20

R$ 972,51

241

R$ 1.206,88

R$ 24.137,60

220

16.888

PEDOLOGIA - SONDAGEM A
TRADO

unid.

40

R$ 343,56

241

R$ 426,36

R$ 17.054,40

221

16.888

PEDOLOGIA - TESTE DE
CONDUTIVIDADE HIDRAULICA
VERTICAL

unid.

58

R$ 398,40

241

R$ 494,41

R$ 28.675,78

222

16.888

ANALISE GRANULOMETRICA
DO SOLO

unid.

19

R$ 37,53

241

R$ 46,57

R$ 884,83

223

16.888

ANALISE DE FERTILIDADE DE
SOLO

unid.

19

R$ 79,59

241

R$ 98,77

R$ 1.876,63

224

16.888

ANALISE DE COMPACTAGAO
DE SOLO

ha

500

R$ 29,34

241

R$ 36,41

R$ 18.205,00

225

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ATE 100 ha

ha

95

R$ 75,91

25,1

R$ 94,20

R$ 8.949,00

226

930

AEROLEVANTAMENTO DE
AREAS ENTRE 100 E 1.000 ha

ha

905

R$ 75,13

26,1

R$ 93,24

R$ 84.382,20

227

922

LOCAGCAO DE TERRAGOS EM
NIVEL COM TOPOGRAFIA

km

92

R$ 375,95

241

R$ 466,55

R$ 42.922,60

228

15.954

CONSTRUGAO DE TERRAGOS
EM NIVEL

km

92

R$ 2.692,38

241

R$ 3.341,24

R$ 307.394,08

229

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (4 METROS DE
RAIO)

unid.

348

R$ 338,20

241

R$ 419,71

R$ 146.059,08

230

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (6 METROS DE
RAIO)

unid.

686

R$ 582,58

241

R$ 722,98

R$ 495.964,28

231

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (9 METROS DE
RAIO)

unid.

168

R$ 1.130,66

241

R$ 1.403,15

R$ 235.729,20

232

1.848

CONSTRUGCAO DE
BARRAGINHAS (12 METROS DE
RAIO)

unid.

56

R$ 1.741,68

241

R$ 2.161,42

R$ 121.039,52

233

15.962

CERCAMENTO DE AREAS
AMBIENTALMENTE
VULNERAVEIS A
BOVINOCULTURA

km

53

R$ 20.553,79

241

R$ 25.507,25

R$ 1.351.884,25

234

15.954

DESCOMPACTAGAO DE SOLO

ha

171

R$ 210,65

241

R$ 261,42

R$ 44.702,82

235

15.954

CALAGEM DE SOLO

ha

40

R$ 833,62

241

R$ 1.034,52

R$ 41.380,80

236

15.954

ADUBACAO DE SOLO

ha

R$ 980,03

241

R$ 1.216,22

R$ 48.648,80

237

13.196

PLANTIO, MONITORAMENTO E
MANUTENGAO DE ESPECIES
VEGETAIS HERBACEAS PARA
RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS

ha

50

R$ 1.311,63

241

R$ 1.627,73

R$ 81.386,50

238

13.196

ELABORAGAO DE PRAD, PRV
OU PREV, PLANTIO,
MONITORAMENTO E
MANUTENGAO POR 24 MESES
DE ESPECIES VEGETAIS
ARBUSTIVAS E ARBOREAS,
COM REPOSIGAO DE ATE 30 %

muda

32.327

R$ 45,94

241

R$ 57,01

R$ 1.842.962,27

R$ 4.964.069,16
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